



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
Управа царина  
Сектор за финансијске, инвестиционе и  
правне послове  
Број: 148-15-404-04-172/6/2018  
Датум: 26.12.2018. године  
Булевар Зорана Ђинђића 155а  
Београд

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број: 148-15-404-04-172/5/2018 од 25.12.2018. године, Решења директора о преносу овлашћења број: 148-12-110-01-108/2016 од 25.04.2016. године и Решења о допуни решења број 148-12-110-01-108/11/2016 од 08.09.2016. године, доносим

### **О Д Л У К У** *о додели уговора*

У отвореном поступку јавне набавке, број 59/2018, чији је предмет набавка ПВЦ прозора, *уговор се додељује* понуђачу „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка Аурелија бб.

### **Образложење**

Управа царина, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке број 59/2018, у складу са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке број: 148-15-404-04-172/2/2018 од 22.10.2018. године.

Предмет јавне набавке, отворен поступак, број 59/2018, је набавка ПВЦ прозора.

Назив и ознака из општег речника: 44220000 – Грађевинска столарија; 4542100 – Столарски радови и уградња столарије.

Подаци из VII Измене и допуне Плана набавки: Јавна набавка предвиђена је као набавка радова у VII Измени и допуни Плана набавки за 2018. годину, са процењеном вредношћу од 20.000.000,00 динара без ПДВ, конто 5112, извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

За предметну јавну набавку Наручилац је дана 09.11.2018. године, објавио позив за подношење понуде и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, као и питања и одговоре везане за конкурсну документацију и Пречишћен текст конкурсне документације објавио је дана 30.11.2018. године, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Благовремено, до 10.12.2018. године до 09,00 часова, понуду је доставио следећи понуђач:

| Редни број | Назив понуђача  | Датум пријема | Час   | Понуда заведена            |
|------------|---|---------------|-------|----------------------------|
| 1          | 2   | 3             | 4     | 5                          |
| 1.         | „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o,<br>Сремска Митровица, улица Марка<br>Аурелија бб | 10.12.2018    | 08:33 | 148-15-404-04-<br>184/2018 |

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.  
Понуђач „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка  
Аурелија бб, понуда број 278/18 од 07.12.2018. године, је за набавку ПВЦ прозора,  
понудио следеће цене у динарима без ПДВ и то:

| пос | опис  | кол    | јед. мере | цена   |              |
|-----|---|--------|-----------|--|--------------|
|     |   |        |           | јед. цена                                      | укупно       |
|     | <b><u>ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ ПРОЗОРА И РОЛЕТНИ НА ОБЈЕКТУ УПРАВЕ ЦАРИНА У НОВОМ БЕОГРАДУ, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 155А</u></b>   |        |           |  |              |
| I   | <b>I Демонтажа спољне браварије</b>   |        |           |  |              |
| I/1 | Демонтажа постојећих прозора и ролетни (од 0.26x160 до 590x250) са одвозом и одлагањем на депонију градилишта до 20км удаљености  | 347,00 | ком.      | 6.000,00                                       | 2.082.000,00 |
| I/2 | Демонтажа и поновна монтажа заштитне маске за радијатор и венетијанера  | 70,00  | м         | 5.000,00                                       | 350.000,00   |
| I/3 | НАПОМЕНА: Све браварске радове извести пажљиво да не дође до лома стакла и оштећења елемената који се задржавају. Шеме прозора у прилогу. (све отворе премерити на лицу места)  |        |           |  |              |
|     |   |        |           | <b>Укупно демонтажа столарије 2.432.000,00</b> |              |
| II  | <b>II Уградња спољне ПВЦ браварије</b>  |        |           |  |              |
|     | НАПОМЕНА: Сва пвц браварија је у ралу 9010, а ролетне у ралу по избору инвеститора, квалитет профила, "Schüco" или еквивалент. Све позиције се убацују у постојеће рамове од челичне браварије. Водити рачуна да не дође до оштећења унутрашњих и фасадних површина зидова. Све позиције дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Сву демонтирану АЛ столарију одложити на депонију градилишта до 20км удаљености коју одреди Инвеститор. |        |           |  |              |

|       |   |       |      |            |                      |
|-------|---|-------|------|------------|----------------------|
| II/1  | Израда, застакљивање и уградња вишекрилног фасадног елемента, који у свом саставу садрже фиксне и отклопне делове, израђених од ПВЦ нереклираног профила са шест и више комора (минималне уградбене дубине 82 мм) са ојачаним челичним нерђајућим профилем дебљине 2 мм<br>Еквивалентни коефицијент пролаза топлоте целог прозора $U_w \leq 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$<br>Прозор мора бити застакљен трослојним стаклом минималне дебљине 50 мм следеће структуре: Солар clima guard 4 mm+20 mm+4 mm Flot+20 mm+4 mm Low-e стакло<br>Простор између стакла пунити аргоном |       |      |            |                      |
|       | поз 1 ДИМ 135/160 cm  | 90,00 | КОМ. | 50.000,00  | 4.500.000,00         |
| II/2  | поз 2 ДИМ 26/160 cm   | 82,00 | КОМ. | 10.000,00  | 820.000,00           |
| II/3  | поз 3 ДИМ 70/160 cm   | 8,00  | КОМ. | 25.000,00  | 200.000,00           |
| II/4  | поз 4 ДИМ 56/160 cm   | 8,00  | КОМ. | 22.000,00  | 176.000,00           |
| II/5  | поз 5 ДИМ 160/160 са припадајућим ролетнама   | 25,00 | КОМ. | 96.000,00  | 2.400.000,00         |
| II/6  | поз 6 ДИМ 45/205  | 8,00  | КОМ. | 60.000,00  | 480.000,00           |
| II/7  | поз 7 ДИМ 45/255  | 8,00  | КОМ. | 67.000,00  | 536.000,00           |
| II/8  | поз 21 ДИМ 240/250  | 1,00  | КОМ. | 125.000,00 | 125.000,00           |
| II/9  | поз 22 ДИМ 265/250  | 7,00  | КОМ. | 167.100,00 | 1.169.700,00         |
| II/10 | поз 33 ДИМ 468/250  | 1,00  | КОМ. | 272.000,00 | 272.000,00           |
| II/11 | поз 34 ДИМ 468/250  | 1,00  | КОМ. | 272.000,00 | 272.000,00           |
| II/12 | поз 78 ДИМ 468/50   | 1,00  | КОМ. | 58.000,00  | 58.000,00            |
| II/13 | поз 79 ДИМ 498/50   | 1,00  | КОМ. | 60.300,00  | 60.300,00            |
|       | Укупно уградња ПВЦ прозора  |       |      |            | <b>11.069.000,00</b> |
| II/14 | Набавка и уградња ал.ролетни испод бетонске маске на истом месту где је била постојећа и новим алуминијумским вођицама са синтетичким четкицама, димензије ламела 9x39мм. Механизам нових ролетни треба да буде са тракама, у кутији истог тона као профили<br>-место на коме ће се уградити ролетне<br>- поз. 1а ДИМ 135/160cm   | 90,00 | КОМ. | 30.000,00  | 2.700.000,00         |
| II/15 | поз. 3а ДИМ 70/160cm (радити према шеми 1а)   | 8,00  | КОМ. | 21.000,00  | 168.000,00           |
| II/16 | поз. 4а ДИМ 56/160cm (радити према шеми 1а)   | 8,00  | КОМ. | 19.000,00  | 152.000,00           |
| II/17 | поз. 5а -ролетне за прозор под поз.5  | 7,00  | КОМ. | 37.000,00  | 259.000,00           |
|       | Укупно ПВЦ ролетне  |       |      |            | <b>3.279.000,00</b>  |
|       | Укупни радови на уградњи прозора и ролетни  |       |      |            | <b>14.348.000,00</b> |

| <b>III Молерско фарбарски радови</b>  |    |        |          |                      |
|---|----|--------|----------|----------------------|
| Сви неопходни радови како би се просторије вратиле у функционално стање а унутрашњост и спољашност објеката задржала изглед као пре извођења радова:  |    |        |          |                      |
| Обрада шпалетни са завршним бојењем у два слоја. Боја у тону као у постојећој просторији  | м  | 160.00 | 2.000,00 | <b>320.000,00</b>    |
| Скидање старе боје са свих челичних фасадних профила, носача ролетни, са поправкама оштећених елемената, замена оштећених вијака са свим потребним припремама за завршно бојење. Бојење основном бојом и завршном бојом два пута. Обрачун по м <sup>2</sup> . | м2 | 300.00 | 7.500,00 | <b>2.250.000,00</b>  |
| Бојење зидова у два прелаза   | м2 | 500.00 | 300,00   | <b>150.000,00</b>    |
| <b>Демонтажа столарије укупно:</b>  |    |        |          | <b>2.432.000,00</b>  |
| <b>Уградња ПВЦ столарије укупно+молерско фарбарски радови:</b>  |    |        |          | <b>17.068.000,00</b> |
|   |    |        | укупно:  | <b>19.500.000,00</b> |
| <b>Непредвиђени радови (10%)укупно:</b>   |    |        |          | <b>0</b>             |
| <b>УКУПНО РАДОВИ:</b>   |    |        |          | <b>19.500.000,00</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| Рок плаћања је до 45 дана од дана од дана службеног пријема исправног рачуна.   |                |
| Рок за извођење радова је: (не може бити дужи од 45 радних дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца)  | 45 радних дана |
| Рок за започињање отклањања примедби је: (не може бити дужи од два (2) дана рачунајући од дана пријема рекламације)   | 2 дана         |
| Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале је: (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и извођача радова) | 24 месеца      |
| Гарантни рок за материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.   |                |

Комисија за јавну набавку је у даљем поступку извршила финансијску проверу износа садржаних у достављеној понуди понуђача, као и оцену свих услова и захтева за учешће у јавној набавци прописаних конкурсном документацијом и утврдила је следеће:

1. Понуда понуђача „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка Аурелија бб, понуда број 277/18 од 22.06.2018. године, оцењена је као прихватљива и одговарајућа, јер не садржи битне недостатке за учествовање у поступку и испуњава све техничке спецификације које су тражене конкурсном документацијом Наручиоца.

У предметном поступку јавне набавке, заинтересовано лице „INVESTMENT PROJECT GROUP DOO BEOGRAD”, НОВИ БЕОГРАД, Булевар Арсенија Чарнојевића број 66, поднео је захтев за заштиту права број 107 од 07.12.2018. године који је заведен и запримљен код Наручиоца под бројем 148-15-404-01-952/2018 од 10.12.2018. године, у којем се позива на повреде Наручиоца и неправилности везане за објављену конкурсну документацију у предметном поступку. Напомињемо, да је наведени захтев за заштиту права запримљен 10.12.2018. године у 08,00 часова на дан отварања понуда када је и прispела понуда понуђача „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка Аурелија бб, те је Наручилац из наведених разлога задржао даље активности у поступку односно није отворио понуду.

Проверавајући поднети Захтев за заштиту права, Наручилац је утврдио да исти није потпун и то у делу да не садржи потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је сходно члану 151. и члану 156. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, дописом број 148-15-404-01-952/2/2018 од 10.12.2018. године, обратио Подносиоцу захтева и затражио да изврши допуну Захтева за заштиту права и да у року од осам дана, у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) изврши допуну истог.

Како подносилац Захтева за заштиту права, у оствљеном року није извршио допуну истог, Наручилац је сходно члану 148. став 5. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 59. ст.1. и ст.2. ЗУП, одбацио Закључком број 148-15-404-01-952/3/2018 од 20.12.2018. године, поднети захтев за заштиту права као непотпун.

Како на предметни Закључак подносилац Захтева у законском року није уложио жалбу на исти Наручилац је дана 25.12.2018. године одржао јавно отварање једине прispеле понуде у предметном поступку понуђача „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка Аурелија бб.

Из разлога што је Наручилац прибавио само једну прихватљиву понуду, методологија оцењивања и рангирања понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена” није примењена.

Комисија за јавну набавку је мишљења да разлози због којих је поднета само једна понуда не стоје на страни Наручиоца.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци.

На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број 59/2018, чији је предмет набавка ПВЦ прозора, уговор додели понуђачу „ROLOPLAST - MOŠIĆ” d.o.o, Сремска Митровица, улица Марка Аурелија бб.

На основу свега изнетог, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке Наручиоца, понуђач може уложити захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, предајом Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**В.Д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Др Софија Радуловић

#### **Доставити:**

1. Одељењу за буџет
2. Архиви