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O П Ш Т И
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



	1. Подаци о Наручиоцу:
	-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина,
	-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а
	-  ПИБ 101685102
	-  Матични број: 17862146
	-  Текући рачун: 840-1620-21
	-  www.upravacarina.rs


	2. Врста поступка
	Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).


	3. Предмет јавне набавке је набавка радова.
	

	4. Циљ поступка
	Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

	5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
	Одлука о додели уговора биће донета у року од осам (8) дана, од дана јавног отварања понуда.


	6. Контакт
Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10.


II

П О Д А Ц И
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


	

Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 – Радови на изградњи
	
 
	Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

































III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Комплекс  “Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград“ - фаза 2

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

·  ЛОКАЦИЈА И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекати су лоцирани на парцели у зони граничног прелаза између Републике Србије и Републике Бугарске, у југоисточном делу Општине Димитровград. Парцела број  2766/5, К.О. Градиње, површине 3,6072 hа (према геодетском снимку), положаја према ситуацији. На парцели се тренутно не налазе изграђени објекти.

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ-ФАЗА 2
Предмет јавне набавке  је друга фаза изградње коју чини изградња објеката, саобраћајница и спољашњих и унутрашњих инсталација на парцели комплекса “Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград“. Друга фаза изградње царинског комплекса вршиће се етапно у складу са додељеним буџетским средствима..
  Комплекс царинске испоставе који ће бити изграђен у етапној изградњи друге фазе и који је предмет јавне набавке радова чине:

- Објекат 5_Објекат за смештај царинске службе,
- Објекат 6_ трафо станица,
- Објекат 7_ котларница,
-Објекат 8а_8б_8в_ улазно/излазне контролне кабине са електронским системом евиденције,
- Објекат 9_сепаратор,
- Објекат 10_резервоари за пропан,
- паркинг простор за теретна возила,
- паркинг простор за путничка возила уз објекат царинске службе са посебним улазом,
- паркинг простор за путничка возила одузета у царинском поступку,
- саобраћајне површине и
- остала комунална и електроенергетска инфраструктура. 


ОБЈЕКАТ 5
Објекат за смештај царинске службе - спратности П+1:
Објекат је пројектован тако да  функционално задовољи тражену намену. Пројектом су предвиђена два улаза у објекат. Главни улаз, за запослене, орјентисан је са југоисточне стране, док је споредни улаз предвиђен са североисточне стране. Шалтер сала пројекатована  је са засебним улазом са свероисточне стране. 
У оквиру објекта, а према пројектном задатку, предвиђене су следеће просторије: 
▪ приземље - улаз, 
 - степениште + лифт,
- шалтер сала са 7 радних места, 
  - канцеларија шефа испоставе,
  - канцеларија инспекцијске службе,
 - соба за преглед робе,
   - сервер соба,
   - кухиња са трпезаријом,
- предпростор и санитарни чвор (мушки, женски, за особе са инвалидитетом и    трокадеро).
▪ спрат         - сала за састанке за 10 места, 
- 4 канцеларије царинских агената,
- 2 канцеларије инспекцијске службе,
- архива,
- кафе кухиња,
- предпростор и санитарни чвор (мушки, женски, за особе са инвалидитетом и    трокадеро).


 ОБЈЕКАТ 6- 
Монтажна бетонска ТС

ОБЈЕКАТ 7- 
Oбјекат Котларнице – спратности П:
Објекат је пројектован тако да  функционално задовољи тражену намену котларнице. Пројектом су предвиђен један улаз у објекат, за запослене, орјентисан је са северне стране.

ОБЈЕКАТ 8а_8б_8ц- 
Контрола улаза-излаза
Објекат контролне кућице је типски монтажни приземан објекат, пројектован на сва три приступа парцели. 
Из кабина се успоставља директна веза запослених и возача. Укупна димензија објекта 4,0 x 4,0 м. Под објекта кабине је на коти +0.16 од коте тротоара.  

 ОБЈЕКАТ 9 
Сепаратор
На простору комплекса, наспрам пружног пропуста, где се сакупљају све атмосферске воде, пројектован је типски сепаратор који има улогу задржавања нафтних деривата и осталих пливајућих материја. Сепаратор се уграђује у зелену површину у складу са просторним могућностима и дефинисаним положајем сепаратора (приказано на ситуацији).
Пројекат сепаратора је обрађен у пројекту хидротехничких инсталација – атмосферска канализација.

ОБЈЕКАТ 10 
Резервоари за гас - пропан
За потребе покривања топлотних губитака енергије магацинских просторија и архива царине, као топлотни извор предвиђени су гасни кондензациони котлови. Претходно наведени котлови као енергент користе пропан који се складишти у преносним резервоарима и налази се на прописној удаљености од котларнице и јавног пута (приказано на ситуацији). 
Пројекат резервоара за пропан је обрађен у пројекту машинских инсталација.


ПРИКЉУЧАК  ЦАРИНСКОГ КОМПЛЕКСА 
Улаз у царински комплекс обављаће се преко старог државног пута Димитровград -Државна граница који је сад у надлежности локалне самоуправе.
Предвиђена су три прикључка комплекса на локални  пут, 1. јужни прикључак који је по својој функцији улазни, предвиђен је за улаз теретног саобраћаја у комплекс и 2. на стационажи 0+142,00 км у односу на први у смеру према Димитровграду, који је по својој функцији улазно излазни и предвиђен је само за путнички саобраћај за приступ паркингу за запослене.
Прикључак 1 се налази приближно на стационажи 1+500,00км пута који је у надлежности локалне самоуправе у односу на државну границу са Бугарском у смеру према Димитровграду. Предвиђена је ширина прикључка од 13,94 м са радијусом десне ивице прикључка од 15 м и леве ивице од 5м који прелази у радијус од 15 м при уласку у комплекс. Овај прикључак је једносмерни, служи за улаз теретних возила у комплекс тако да је предвиђеним радијусима и ширином омогућен безбедан и прегледан улазак теретних возила у комплекс и даље кретање по њему. Нивелационо се уклапа на коти 473, 58 и има пад ка комплексу од приближно 5%.
Нивелациони односи у односу на пут , као и попречни нагиби коловоза у подручју прикључка биће решени у наредној фази разраде пројектног решења, тако да се добију најбољи услови за одводњавање воде са коловозне површине.
 
Прикључак 2 се налази приближно на стационажи 1+642,00км пута који је у надлежности локалне самоуправе у односу на државну границу са Бугарском у смеру према Димитровграду. Предвиђена је ширина прикључка од 6,00  м са радијусом десне и леве ивице прикључка од 6,00 м. (видети графички прилог ситуације) Овај прикључак је двосмерни, служи за улаз и излаз путничких возила у комплекс, пре свега паркингу за запослене, тако да је предвиђеним радијусима и ширином омогућен безбедан и прегледан улаз и излаз возила. Нивелационо се уклапа у пут на коти 473, 42 и има пад ка комплексу од приближно 4%.
Нивелациони односи у односу на сервисну саобраћајницу, као и попречни нагиби коловоза у подручју прикључка биће решени у наредној фази разраде пројектног решења, тако да се добију најбољи услови за одводњавање воде са коловозне површине.

Предметни саобраћајни прикључци 1  и 2 налази се на парцели 3743/3 К.О Градиње.
Прикључак 3 се налази на северозападном делу комплекса и излази на локални пут на катастраској парцели број 2765 КО Градиње. Предвиђена ширина прикључка је 6,00м  са радијусом десне ивице од 6 м ( није предвиђено да возила са комплекса скрећу у том смеру), радијус леве ивице прикључка је 16 м. Овај прикњучак је једносмерни, служи за излаз теретних возила са царинског комолекса и омогућава кретање возила са комплекса ка саобраћајници која има везу са путевима вишег реда. Нивелационо се уклапа у коту локалног пута 440,04 и има подужни пад ка њему од приближно 2%.
Такође се предвиђа комплетна реконструкција локалног пута на који излази прикључак 3 у дужини од 52 метра јер се та саобраћајница тренутно налази у лошем стању и није била предвиђена за кретање тешких теретних возила што ће након реконструкције бити омогућено.
Нивелациони односи у односу на сервисну саобраћајницу, као и попречни нагиби коловоза у подручју прикључка биће решени у наредној фази разраде пројектног решења, тако да се добију најбољи услови за одводњавање воде са коловозне површине.
 
Фаза 2 предвиђа наставак израде коловозне конструкције до финализације. Предпоставља се да ће се пре почетка фазе 2 комплекс користити одређени временски период тако да ће доћи до оштећења и прљања завршног слоја туцаника. С тога се предвиђа скидање запрљаног и деградираног површинског слоја туцаника  који је изведен у Фази 1 у висини од 10 цм и поновно насипање до предвиђене коте и изравнавање да би се омогућио адекватан наставак радова. Постављање ивичњака, израда асфалтних и бетонских носећих слојева коловозне конструкције, тротоара и израда саобраћајне сигнализације и зелених површина.


3/1. ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВОДОВОД :

Водводна мрежа комплекса (нови крак)

Водоводна мрежа је пројектована за снабдевање свих потрошаче на комплексу и задовољи све техничке карактеристике. Притисак је обезбеђен на свим точећим местима. Пројектом је предвиђена изградња новог крака који ће задовољити планиране капацитете. Физичко прикључење крака предвиђено је на регионални магистарални водовод Ø 315мм. Притисак на прикључку износи од 6-8 бара а проток у цевоводу је 30 л/с.

Измештање водоводне мреже

На парцели је дефинисана постојећа водоводна мрежа Ø 90мм, Пројектом је предвиђено њено измештање у дужини од 365м.

Хидрантска мрежа

На локацији, предвиђена је спољна и унутрашња хидрантска мрежа за гашење евентуалних пожара.
Према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара  , потребна количина воде за ефикасно гашење пожара износи 20 л/сец.
Хидрантска мрежа се снабдева водом из посебног хидрантског крака који је у водомерном окну одвојен од водоводне мреже и има посебан водомер за мерење потрошње. Притисак на месту прикључка задовољава техничке карактеристике. Хидрантска мрежа пројектована је  као прстенаста, а размак између хидраната је највише 80м.   
Портивпожарна заштита се обезбјеђује уз помоћ 8 (осам) спољашњих хидраната. Предвиђени су хидранти надземног типа, и њихово позициониранје планирано је на зеленој површини.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Фекална канализација

Одвођење отпаднх вода предвиђено је из управне зграде и складишта управе царина са хладњачом. Kапацитет фекалне отпадне воде из управне зграде износи 2.52л/с. Целокупан канализациони одвод предвиђен је од ПВЦ цеви одговарајућег пречника. Прикључење се обезбеђује у шахту  постојећег крака канализације. Постојећи крак је изграђен кроз постојећу парцелу  укупне дужине 530м. На северозападном делу парцеле цевовод канализације пролази испод пруге (подбушен). 

Атмосферска канализација 
    
Атмсоферска канализација је део посебног пројекта.


УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Хладна потрошна вода

Са спољне мреже се раде изводи за снабдевање унутрашње мреже санитарног водовода.
Унутрашња мрежа би се пројектовала од полипропилен(ПП-Р) водоводних цеви. Ради лаке контроле и затварања појединачних вертикала, у случају хаварије, на хоризонталном делу сваке вертикале монтирали би се пропусни вентили са испусном славиницом. Вентиле монтирати на приступачна места, у комуникационим просторијама.
Димензионисање водоводне мреже радиће се је према табелама инг. Бриx-а, у складу са прописима и потребама и дефинисаном броју "јединица оптерећења".
Топла потрошна вода
Припрема топле потрошне воде извршиће се преко бојлера монтираних непосредно код потрошача топле воде.
Разводна мрежа топле воде причвршћиване и изолација исти су као и за хладну воду.

Хидрантска мрежа
Хидрантска мрежа се решава као засебан систем са посебним водомером према важећим прописима, Службени гласник Републике Србије, од јануара 2018. године.
Хидрантске вертикале би се монтирале у инсталационим шлицевима или зидовима, а зидни хидранти би се уграђивали у зидове комуникационих простора на висини 1,50 м од коте готовог пода до доводне цеви за хидрант.
Унутрашња хидрантска мрежа би се пројектовала од челичнопоцинкованих водоводних цеви.
Хидраулички прорачун је урађен на основу захтеваног протока и притиска за унутрашње хидранте. Унутрашња хидрантска мрежа се напаја са спољашње хидратске мреже, која пролази поред објеката.
Канализација
Целокупан развод унутрашње канализације предвиђен је од ПП канализационих цеви, с тим да ће у земљи бити цеви од тврдог ПВЦ за уградњу у земљу. Код сваког скретања вертикала у хоризонталу, на приступачна места поставити фазонске комаде са отвором за чишћење.
Санитарни уређаји
Санитарни чворови ће се опремати санитарним уређајима I класе (стандардних облика и димензија), арматуром и санитарном галантеријом, према избору пројектанта архитектуре и инвеститора.


3/3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ који је саставни део ПГД Пројеката за грађевинску дозволу, пројекта за нову градњу Комплекса „Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград“, урађен је на основу података доступних пројектанту: локацијских услова, архитектонско-грађевинског пројекта, пројекта саобраћајница унутар комплекса, геодетског снимка терена и меродавних података о падавинама за предметно подручје.
Обзиром да се ради о значајном и великом комплексу, лоцираном непосредно поред међудржавне границе између Републике Србије и Републике Бугарске, пројектом атмосферске канализације, уважене су све специфичности и посебности локалитета и новопројектованог комплекса. Пројектом атмосферске канализације решено је питање прихватања и одвођења свих атмосферских вода са предметног локалитета - комплекса и њихово одвођење до краја парцеле у оквиру које се прихватају атмосферске воде. Пројектом су третиране пешачке, саобраћајне и зелене површине као и објекти унутар парцеле 2766/5. Одвод атмосферске воде од излива из сепаратора па до будућег реципијента-реке, није тема овог пројекта и биће обрађен посебном пројектном документацијом.
Усвојеним пројектантским решењем, омогућава се прихватање свих атмосферске воде са неизграђених и изграђених површина унутар комплекса. Што значи да се атмосферске воде прихватају и одводе са равних и косих кровова, саобраћајних, пешачких и зелених површина и зацевљеним канализационим системом (систем је предвиђен од ПЕХД канализационих коругованих цеви) одведу до сепаратора, који је лоциран наспрам постојећег пролаза испод међународне пруге.
За прихватање површинских вода са саобраћајница и пешачких комуникација, пројектоване су линијске решетке, типа моноблок од полимер бетона и типски тачкасти сливници стандардног облика, квалитета и димензија. На местима где се очекује већа количина атмосферских вода а исту због преламања коловоза није могуће прихватити тачкастим сливницима, предвиђене су линијске типске решетке. Атмосферске воде са преосталог део саобраћајних и пешачких стаза, прихватају се преко типских тачкастих сливника, стандардног облика, квалитета и димензија.
Атмосферске воде са кровних површина се вертикалним олучним вертикалама прихватају и слободно изливају на зелену или поплочану површину. Због оваквог начина прихватања воде, коефицијент отицања и за атмосферске воде је узиман, као и коефицијент за отицање вода са поплочаних површина.
Пројекатом атмосферске канализације третиран је локалитет унутар парцеле планираног комплекса, који припада првој фази изградње. Хидротехничким пројектом и хидраулички прорачуном није третиран слив атмосферске воде ван локалитета комплекса.
Положаји свих објеката везаних за прихватање и одвод атмосферских вода, дати су у графичком прилогу, ситуација размере: Р = 1 : 500.
Пројектом су предвиђене ПЕХД коруговане цеви пречника: ф 600, ф 500, ф 400, ф 300, ф 250 и ф 200 и ф150 мм. Просторни и висински положај уливних објеката-решетки и сливника, армирано-бетонских шахтова и осталих хидротехничких објеката на предметном локалитету, дат је у ситуационом приказу у размери: Р = 1 : 500.
Пројектом атмосферске канализације, предвиђено је да се све атмосферске воде после прикупљања путем типских сливника и линијске решетке, затвореним цевним системом одведу до зелене површине, где је предвиђена уградња типског сепаратора. Пројектом је предвиђен коалесцентни сепаратор лаких нафтних деривата са екстерним BY-PASS-om, OLEOPATOR или еквивалент, капацитета 350 л/с.
После проласка кроз сепаратор и одвајања лаких нафтних деривата, третиране атмосферске воде се усмеравају ка постојећем пролазу испод пруге. Посебним пројектом ће бити дефинисано одвођење атмосферских вода са предметног комплекса до реципијента.
За хидраулички прорачун атмосферске канализације, коришћени су подаци из домаће и стране литературе и подаци о висини падавина за предметно подручје о пројектованом трајању и интензитету падавина са дефинисаним коефицијентима отицања, који се крећу од: 0,30 за зелене површине па до 0,80 за асфалтне и поплочане површине. За хидраулички прорачун, који је саставни део пројектне документације, усвојена је меродавна киша: Qm= 137 л/с у трајању од: t = 20 минута, повратног периода од: n = 2 године.
На Ситуацији Р = 1 : 500, приказани су сви планирани објекти и распоред сливних површина. Усвојеним решењем се тежило да се атмосферске воде прихвате решеткама  или сливницима и најкраћим путем одведу до сепаратора. Решетке и сливницу су у највећем броју случајева постављене уз ивицу коловоза, а на местима где то није било могуће, постављене су на најнижим деловима слива. Само прихватање атмосферских вода решено је са три огранка-крака. Пројектована су три крака атмосферске канализације и то: КРАК 1, КРАК 2 и КРАК 3.
КРАК 1 се простире од Ш01 (стационаже 0+000,00 м) па до Ш12 (стационаже 0+253,40 м), укупне дужине 253,40 м. На траси овога крака, пројектовани су цевоводи пречника од ф200 па до ф 600 мм. Подужни пад канализационих цеви се креће од 0,4 % па до 0,25 % и везан је за просторне могућности локалитета и минималну допуштену брзину у цеви. Минималне брзине у цеви су такве да спречавају стварање талога и обезбеђују коректно и поуздано функционисање система атмосферске канализације.
КРАК 2 се простире од Ш3 (стационажа 0+012,10 м) па до Ш27 (стационаже 0+245,20 м), укупне дужине 245,20 м. На траси овога крака, пројектовани су цевоводи пречника од ф200 па до ф 500 мм. Подужни пад канализационих цеви се креће од 0,4 % па до 0,30 % и везан је за просторне могућности локалитета и минималну допуштену брзину у цеви атмосферске канализације.
КРАК 3 се простире од шахта Ш18 (стационажа 0+0000,00 м) па до шахта Ш36 (стационажа 0+225,90 м). На траси овога крака, пројектовани су цевоводи пречника од ф200 па до ф 500 мм. Подужни пад канализационих цеви се креће од 0,5 % па до 0,30 % и везан је за просторне могућности локалитета и минималну допуштену брзину у цеви атмосферске канализације.
Просторни и висински положај канализационих цеви, линијских решетки и тачкастих сливника, дати су у сутуационом приказу размере Р = 1:500, заједно са свим релевантним подацима о димензијама цеви, подужном паду цеви, димензијама сливника и линијске решетке.
Пројектом су предвиђене линијске решетке од полимер бетона или решетке истог квалитета, облика и димензија. Решетко морају да задовоље највише стандарде са аспекта носивости и морају да издрже саобраћајно оптерећење од тешких возила и камиона.
Повезивање линиских решетки и цеви атмосферске канализације, остварује се помоћу посебних прихватних елемената који су типски за сваку димензију решетке и предвиђени су предмером и предрачуном радова. Спајање типске решетке са армирано-бетонским шахтом атмосферсе канализације предвиђено је помоћу ПЕХД коругованих цеви  пречника ф 200 и ф 150 мм.
Због задатих граничних и хидрауличких услова као и начина прихватања и одвођења атмосферске воде, пројектовани су типски монтажни армирано бетонски шахтови, стандардног облика пречника, квалитета и димензија. Пројектовани су армирано бетонски шахтови кружног попречног пресека, светлог отвора 100 цм.
На најнизводнијем делу слива, где је пречник цеви ф 600, пројектовни су квадратни армирано бетонски шахтови дим. светлог отвора 1,40*1,40 м.
Положај армирано-бетонских шахтова и других објеката везаних за прихват атмосферских вода, дат је у ситуационом приказу. Армирано бетонски шахтови су предвиђени  на сваком хоризонталном или вертикалном лому трасе, промени пречника канализационе цеви или висинској денивелацији коте дна цеви на траси пројектоване канализације..
За прихватање атмосферских вода поред линијских решетки ширине 200 мм, предвиђени су и стандардни тачкасти типски сливници, пречника решетке 500*500 мм. Тело типског сливника мора бити од армираног бетона, округлог или квадратног облика.
На канализационим шахтовима предвиђени су типски поклопци са округлим или правоугаоним рамом за тешко саобраћајно оптерећење.
На простору комплекса, наспрам пружног пропуста, где се сакупљају све атмосферске воде, пројектован је адекватан сепаратор који има улогу задржавања нафтних деривата и осталих пливајућих материја. Након проласка атмосферске воде кроз сепаратор, исте се планирају одвести до постојећег природног реципијента.
Пројектом је предвиђем сепаратор са бај пасом, капацитета 350 л/с, улазног и излазног пречника цеви ф 600 мм. Сепаратор се уграђује у зелену површине у складу са просторним могућностима и дефинисаним положајем сепаратора.
Подужни падови канализационих цеви, одређени су на основу теренских услова уз услов да пад и просечна брзина атмосферске воде у цеви буду већи од минимално допуштених за ову врсту цеви а мањи од брзина које су максимално допуштене. Падови су пројектовани већи од минимално допуштених, што је условило да просечна брзина течења у цеви буде значајно већа од минималне-критичне брзине, тако да је обезбеђено адекватно течење у цеви и испирање новоизграђене атмосферске канализације.
Цеви ће се постављати у ископани ров на претходно испланирану, стабилизовану и нивелисану подлогу од песка, минималне дебљине од 10 цм. Затрпавање канализационих цеви се врши двојако и то: песком у зони саобраћајница и паркинга, до доње ивице коловозне конструкције и пробраном земљом из ископа у зони зелених површина. За пречнике цеви до ф 600 мм, предвиђене су коруговане ПЕХД канализационе цеви, ознаке носивости СН8, предвиђене за спољашњу употребу. Носивост уграђеног цевног материјала мора одговарати стварном саобраћајном оптерећењу од тешких возила.
Просторни и висински положај атмосферске канализације, усклађен је са положајем осталих инсталација, урбанистичким и другим техничким захтевима.
Пројектована ширина рова се креже у опсегу од 0,80 па до 1,40 м, у складу са пројектованим пречником цеви и техничким упуствима за монтажу и спајање цеви, добијеним од произвођача канализационих цеви.
По завршеним радовима на постављању атмосферске канализације, обавља се и делимично затрпавање цеви, да би се урадило испитивање на водонепропусност цеви и спојева у складу са важећим стандардима и прописима за ову врсту посла.
Због специфичности посла и неопходности функционисања граничног прелаза током изградње, пројектом је предвиђена фазна изградња.

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА


ПРИКЉУЧАК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ

На основу УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ, издатих од стране ‚‘ЕПС Дистрибуција‘‘м Огранак ЕД Пирот, бр. 8R.1.1.0-D-10.25.-180586/2-17, од 04.07.2018. да би се објекат прикључио  на дистрибутивну мрежу потребно је изградити 10kV прикључак од ТС 10/0.4kV ‚‘ Граница 2‘‘ и изградити нову МБТС  10/0.4kV, (1000kV) 400kV.

БИЛАНС СНАГЕ

На основу збира  снага електричних потрошача у објекту и узимајући у обзир фактор једновремености укупна максимална једновремена снага целог комплекса је 250kW.

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

У сваком објекту је предвиђена локална концентрација развода у разводним орманима обележеним са ГРБ-бр. објекта.
Разводни ормани су у металном кућишту, пластифицирани, предвиђени као слободностојећи или за монтажу на зид. Сви разводни ормани су физички подељени на мрежно и агрегатско поље.
Сви делови под напоном су заштићени од случајног додира.
Сва ожичења су затворена у каналице. Сви елементи су видно и трајно обележени.
За контролне објекте су предвиђене типске спратне табле у термоотпорном кућишту, надградне опремељене аутоматским осигурачима.
Према  ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЗАШТИТУ СКЛАДИШТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87) , Члан 23: .

Разводни орман котларнице се састоји из два дела, први део се уграђује у фасадни зид, са приступом са спољне стране и садржи главни прекида. Други део ормана се монтира на зид у простору котларнице и садржи заштитну, сигналну и командну опрему.

СВЕТИЉКЕ

За осветљење просторија у зависности од намене и вресте плафона, предвиђене су светиљке са ЛЕД изворима светлости.
У административном делу су предвиђене уградне светиљке са ЛЕД панелима снаге до 40W.
За осветљење саобраћајница и приступних путева су предвиђене светилјке са ЛЕД модулима монтиране на челичним стубовима висине 8м . На фасади објекта су предвиђени рефлектори са ЛЕД модулима снаге до 54W и до 160W.
На местима излаза из објекта и на путевима евакуације су предвиђене паник лампе са АКУ модулима аутономије 3часа.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРИКЉУЧЦИ

За прикључење потрошача опште намене су предвиђене трофазне и монофазне прикључнице.
У зависности од намене просторије и потреба корисника, део прикључница је на мрежном а део на агрегатском напајању.
У административном делу су предвиђени модуларни сетови прикључница.

За прикључење врата, ваздушних завеса рооф топова, клима јединица,.. су предвиђени фиксни прикључци.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На  објекту је предвиђена  израда  громобранске инсталације.

Због величине објекта и врсте кровног покривача, за заштиту од атмосферског пражњења је предвиђена штапна хватаљка са уређајем за рано стартовање са временом предњачења 60μs.

Уређај се поставља на штап висине 5м изнад горње коте крова а учвршћује се за бочни зид вишег крова или помоћу затега.

Предвиђен је темељни уземљивач израђен од поцинковане траке FeZn 25x4, положене у темељ уземљивача.
Сви уземљивачи су међусобно повезани и повезани су са уземљивачем уз спољну расвету и уземљивачем трафостанице.

АГРЕГАТ

У случају нестанка мрежног напајања је предвиђен резервни извор напајања, генератор снаге 120kVA/96kW, контејнерског типа.

Генератор се смешта на бетонском темељу поред трафостанице.
Са њега се напајају следећи потрошачи:
-30% расвета у објекту
-све централе комуникационо сигналних система
-део технолошких потрошача и утичница-радна места

Укупна инсталисана електрична снага потрошача на агрегатском напајању у комплексу   износи 120кW.
Предвиђени агрегат је контејнерске и опремљен је са целокупном опремом за аутоматски старт и несметан рад.
За уземљење агрегата је предвиђен извод траком FeZn 25x4.







5. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРИКЉУЧАК НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ

Прикључак на телекомуникациону мрежу није предмет пројекта.
Према условима Телекома Србија (деловодни број: 7131-459468/3-2016 од 22.11.2016) пројектом се предвиђа приступна канализација од постојећег кабловског окна број РКО 1 дуж целе саобраћајнице (пут Ниш-државна граница). Пројектује се кабловска канализација коју чине једна ПЕ цев Ø40 мм и једна цев Ø50 мм, као и 4 ревизиона окна ван комплекса и 3 ревизиона окна унутар комплекса. Цеви кабловске канализације се полажу све до објекта Управне зграде до места увода у просторију број 7 (сервер соба). Између ревизионих окана која се налазе унутар комплекса поред цеви за прикључак према условима Телекома предвиђају се и две цеви  Ø80 мм за остваривање везе између објеката.
Ревизиона окна ван предметног комплекса су димензија 600x600x1000мм унутрашњих димензија ( Ш x Ш x Д ) док су ревизиона окна унутар комплекса димензија 1000x1000x1000мм унутрашњих димензија ( Ш x Ш x Д ).
Концентрација ТФ инсталација се предвиђа у орману са реглетама са конекторским елементима. Предвиђа се постављање надзидног ИТО ормана величине ИТО-2 са две раставне реглете. Између ИТО ормана и BD 1 положити телефонски кабал типа J-H(St)H 20x2x0,6 мм и повезати га на телефонски Voice панел. Од спољашњег ТТ окна до ИТО ормана положити цев  Ø40 , а до  BD 1 цев  Ø50.
Приводни оптички кабал се завршава на FIBER OPTIC панелу у концентрацијском орману BD 1.
Потребни капацитети прикључка су:
-10 аналогних линија
-1x Оптички прикључак, 8FO
-1x примарни ISDN

На овај начин се омогућује прикључивање комплекса на телекомуникациону инфраструктуру, а све у складу са потребама  (оптичка и бакарна).

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

У оквиру комплекса предвиђа се кабловска канализација. Кабловска канализација се изводи ПЕ цевима пречника Ø80мм, 10 бара. Цеви се полажу у постељицу од песка у предходно ископан ров. На местима која су назначена у графичком делу распоређена су и кабловска окна. Окна се израђују од армираног бетона. Зидови, доња и горња плоча су АБ, дебљине 20цм, МБ30. Окна су унутрашњих димензија: 1000x1000x1000мм. За окна која се налазе у зеленој површини предвиђени су поклопци за лаки саообраћај, док се за окна кој асе налазе у саобраћајници предвиђају поклопци за тешки саобраћај. 
Кабловска окна су предвиђена за пролазак инсталација: Прикључак на телекомуникациони мрежу, СКС и инсталација аутоматске дојаве пожара. У графичком делу су различитим бојама проказане цеви кроз које се посебно провлаче НН каблови, а посебно каблови система аутоматске дојаве пожара и каблови рачунарске мреже за кабловску вагу.



СКС ИНСТАЛАЦИЈА

Структурни кабловски систем представља кабловску инсталацију са пратећом опремом у разводним орманима која служи као основа за транспорт свих врста информација унутар једног објекта, одн. представља „систем каблирања независан од намене“ (у складу са ISO/IEC 11801 и ЕН 50173 стандардима). Пројектом је предвиђена инсталација која ће обезбедити корисницима потребну инфраструктуру за пренос података, говора и слике било да се ради о аналогним или дигиталним сервисима (телефонија, рачунарска мрежа, систем за видео надзор и сл.), посебно уколико исти користе савремене IP технологије. Пројектовање структурног кабловског система изведено је у свему у складу са условима и стандардима везаним за ову врсту инсталације.

Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са RJ45 конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон, или било који IP уређај, и која даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја (активна опрема није предмет пројекта).
Мрежа је пројектована тако да испуни услове минимум Cat. 6, као и стандарде EIA 568B и ISO/IEC 11801.
	
Приликом одређивања кабловских траса треба се придржавати прописаних растојања између ове и других електричних инсталација.
У делу који је омалтерисан каблови се полажу кроз инсталационе гибљиве цеви испод малтера, а где није малтерисано каблови се воде по регалима и унутар спуштених плафона. 
	
Локална мрежа у објекту се реализује у топологији звезде. Центар звезде чини централно чвориште RACK орман. Оваква топологија омогућава централизацију сервиса, једноставну контролу и управљање и олакшава детекцију и отклањање квара у било ком делу система.

Комплетна инсталација структурног кабловског система се изводи кабловима способним за пренос више различитих сервиса истовремено, одн. употребу за различите намене. Сви каблови се завршавају једним крајем у одговарајућем RACK орману. Главни RACK орман се налази у управној згради ( BD 1 ), приземље сервер соба. Он је са осталим орманима који се налазе у објектима у комплексу повезан путем мултимодног оптичког кабла са 8 влакана.
Пројектом је предвиђена следећа кабловска инфраструктура за реализацију СКС:
· Оптички каблови за везу између RACK ормана (мултимодни оптички кабел, 8 влакана, 50/125µм ОМ3);
· SFTP каблови хоризонталне инсталације, „wall“ каблови (SFTP каблови категорије 7 са проводницима пуног пресека);
· Савитљиви STP каблови који служе за преспајање унутар RACK ормана, „fly“ каблови (patch каблови STP категорије 6);
· Савитљиви STP каблови који повезују терминалну опрему (рачунаре, телефоне, камере, и сл.) са одговарајућим прикључцима на утичницама, „fly“ каблови (patch каблови STP категорије 6);

„Wall“ каблове је потребно полагати целом дужином од RACK ормана до прикључног места из једног дела, односно без настављања, при чему се мора водити рачуна да та дужина не пређе 90м. Оба краја сваког кабла завршавају се RJ45 утичницама и обележавају ознаком одговарајућег прикључног места. Ниједан фиксни кабл не сме остати нетерминиран утичницама. „Fly“ каблови (patch каблови) за повезивање терминалне опреме (преспајање у радном простору) могу да буду фабрички производи или направљени од стране извођача, у ком случају је исте потребно тестирати. 

Пројектом је предвиђено да се централни RACK орман (BD 1) налази у приземљу управне зграде, а секундарни RACK ормани налазе у.
BD 2 – просторија број 7,
BD 3 – објекат 8, улаз/излаз путнички саобраћај, 
BD 4 – објекат 8, улаз теретни саобраћај, 
BD 5 – објекат 8, излаз теретни саобраћај.

Међусобно су повезани са мултимодним оптичким кабловима са 8 влакана (50/125µм ОМ3).

ИНСТАЛАЦИЈА ДЕТЕКЦИЈЕ ГАСА У КОТЛАРНИЦИ

Овим пројектом предвиђено је постављање стабилног система за детекцију експлозивног гаса: природног (земног) гаса, CH4, у простору котларнице. Централна јединица система се поставља у просторији котларнице. Централа се монтира на зид, а напајање електричном енергијом се изводи из најближег струјног разводног ормара који се налази у котларници, са засебног осигурача називне снаге од 10А за заштиту од преоптерећења и кратког споја инсталације (предмет пројекта електроенергетских инсталација). Централни уређај, односно цео систем, поред главног напајања (220-230 VAC, 50 Hz) поседује и резервно акумулаторско напајање одговарајућег капацитета на које централа прелази аутоматски, а нестанак мрежног напајања се сигнализира звучно и светлосно на предњем панелу и LCD екрану централе. Централа за детекцију гаса је типа PolyGard®2 DGC-06, произвођача MSR/Немачка, која у датој конфигурацији поседује следеће карактеристике: 
- 12 алармних релеја са преклопним (NC/NO) контактима, 250Vac/5A
- 12 аналогних улаза (4-20mA), за аналогне сензоре
- 8 аналогних излаза (4-20mA), са избором за специјални мод, грешку итд.
- 4 дигитална улаза
- напојну јединицу 6,5А са резервним напајањем 7.2Ah
- могућност проширења повезивањем до 4 централне јединице у једну дистрибуирану централу
- интегрисану заштиту од обрнутог поларитета и преоптерећења за системски BUS
- индикацију губитка напајања
- буззер индикацију
- RS485-ModBus-RTU комуникација
- кућиште од АБС пластике, са закључавањем
- ниво заштите IP65 (са кућиштем)

Централа у свом пуном капацитету има могућност прихвата до 96 дигиталних и до 32 аналогна (4-20mA) детектора гаса, при чему сваком детектору могу да се дефинишу 4 слободно подесива алармна нивоа. Централа има могућност поседовања до 32 алармна релеја са преклопним (NO/NC) контактима (250Vac/5A), додатни релеј грешке (250Vac/5A) и до 16 аналогних излаза (4-20mA), поседује само-надзорни систем са функционалном контролом регистрованих дигиталних и аналогних сензора, активни интерфејс ка надређеном систему преко ModBUS протокола и меморију догађаја (Data Logger).
У објекту котларнице је предвиђено постављање детектора гаса типа PolyXeta®2 CH4 произвођача MSR/Немачка, следећих карактеристика: 
- 0-100% LEL (Pellistor sензор)
- RS485-Modbus комуникација са централом
- 24Vdc напајање са централе
- непрекидан надзор
- микропроцесор са 12-битном резолуцијом
- само-надзорни систем
- лака калибрација
- измењива сензорска глава, за лако одржавање
- пропорционални (4-20mA) излаз
- заштита од обрнутог поларитета, преоптерећења и кратког споја
- са релејним сетом за аларм и грешку
- радна температура -25°C do +60°C
- ливено алуминијумско кућиште за дуг оперативни век, RAL 7032
- ниво заштите IP66/IP68 (у зависности од увода кабла)
- зидна монтажа

ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

За потребе Инвеститора потребно је реализовати систем за откривање и дојаву пожара који би обезбедио надзор и контролу свих просторија, благовремено откривање појаве и места настанка пожара, упозорење запосленима да је до његове појаве дошло уз активирање одговарајућих извршних функција. Пројектним решењем стабилног система за откривање и дојаву пожара комплекс објеката се третира као самостална и јединствена целина.

У циљу ефикасне заштите од евентуалног пожара, овим пројектом у целом комплексу је предвиђена стабилна инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара. Као најпогоднија концепција откривања пожара одабран је адресабилни редундантни систем (због поделе објекта на већи број просторних јединица), који може веома прецизно обезбедити информацију о локацији аларма односно пожара у најранијој фази његовог развоја.
Редундантност је посебно важна, имајући у виду врсту и намену објекта - чињеницу да се у објекту у току радног времена налази велики број људи и вредне машине, опрема и сировине. У складу са наведеним, пројектован је систем који користи све данас доступне технолошке предност како би се максимално добило на сигурности и поузданости система, те правовремености и ефикасности у добијању информација о угрожености од пожара у објекту, које могу бити пресудне за животе и здравље људи који раде у објекту.

Централни део система чине две централе за откривање и дојаву пожара (ППЦ, ЦЈ). Прва (ППЦ-1) се поставља у контролну кабину 8 улаз/излаз путнички саобраћај, док се друга (ППЦ-2) поставља у објекат 8.
Централа ППЦ-1 надзире објекте: објекат 8 улаз/излаз путнички саобраћај, објекат 8 улаз теретни саобраћај, објекат 5, објекат 7.
Централа ППЦ-2 надзире објекте: објекат 8  и излаз теретни саобраћај.

Предвиђене централе за откривање и дојаву пожара су типа Integral IP ВX, произвођача Schrack Seconet AG Аустрија, програмабилна адресабилна алармна централа, у конфигурацији са 1 адресном петљом технологије X‑Line®, капацитета 1 x 250 = 250 елемената.

6/1. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Овим пројектом третирани су објекти који по својој намени служе за боравак и рад људи, а у којима је неопходно остварити такве климатске услове неопходне за горе поменуте намене. Такође, обрађени су и сви објекти чији је задатак да омогуће горе поменуте услове (котларница, резервоари за пропан). 

То су следећи објекти:
· Објекат за смештај царинске службе;
· улазно/излазне контролне кабине,
· котларница
· резервоари за гас – пропан 2x2.4м3

5. Објекат 5 – Објекат за смештај царинске службе

Објекат је намењен за смештај запосленог особља на царинској испостави за царињење и смештај робе. Објекат је правоугаоне основе оријентационих димензија цца 12,00х24,50m, спратности П+1. Пројектован је као зидани објекат са зидовима од термоблокова d=25cm. Фасадни зидови су обложени термоизолационим панелима, односно пластифицираним лимом и слојем термике у складу са остатком комплекса. Кровна конструкција је челична, покривена ТР лимом и потребним слојем термоизолације, а у складу са Елаборатом енергетске ефикасности.

Грејање и хлађење свих радних и боравишних простора у саставу посматраног објекта који чине пратећи радни простори различитих намена, решено је применом система топлотних пумпи ваздух – ваздух или популарније речено ВРФ система, користећи гас R-410а који је безопасан по здравље људи. Изабрани уређаји представљају једно од савремених решења за климатизацију оваквог типа простора, јер могу да раде пуним капацитетом у систему грејања до спољних температура од -20 ºC и у система хлађења до спољних температура од 50 ºC. Типови унутрашњих јединица изабрани су у договору са архитектом објекта, а све у циљу како би се најбоље уклопили у функционалну целину просторија.

6. Улазно/излазне контролне кабине

Ови типови објеката на комплексу представљају независне просторе који су издвојени од свих горе набројаних. По својим димензијама довољни су за смештај једног човека, па самим тим није енергетски оправдано ове просторе спајати на централни систем грејања / хлађења.

Из тог разлога, за грејање и хлађење ових објекта, предвиђен је моно-сплит инвертерски систем у термопумпном режиму рада, користећи фреон „R-410А“, са зидном унутрашњом јединицом и спољашњом, ваздушно хлађеном јединицом, која ће се сместити на кров објекта.

x. Котларница

Просторија котларнице представља засебну просторију за смештај термо-машинске опреме, тј. све опреме неопходне за грејање одређених објеката на комплексу који то захтевају. Објекат је димензија 12x6 м са светлом висином од цца 3,0 м и на комплексу се налази као независан објекат.
У посматраном објекту смештена су два зидна кондензациона котла. Ова два котла обезбеђују топлотну енергију за магацин за смештај архиве, магацин за смештај одузете робе, складиште управе царине и складиште за робу трећих лица, док управна зграда, контролне кабине и складиште опасних материја имају независне системе.
Гасна котларница снабдева топлотном енергијом топлотне потрошаче у објектима магацина царине и трећих лица, као и архиве царине. У котларници су смештена два гасна фасадна кондензациона котла (2 x 80kW) укупног капацитета 160 kW, који користе пропан као енергент. Котларница је урађена у складу са правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр.10/90 и 52/90). Сваки котао има засебну експанзиону посуду који обезбеђују дилатацију воде у котловском кругу и сигурносни вентил који обезбеђује котловски круг од прекорачења пројектованог притиска у инсталацији. Такође, сваки котао има своју котловску пумпу која савлађује напор између котла и хидрауличне скретнице. Гасни кондензациони котлови поседују кондензне посуде за скупљање конденза из котла, где се врши неутрализација кондензата помоћу гранулата за неутрализацију. Хидраулична скретница одваја котловски круг од дистрибитивног круга. Након хидрауличне скретнице на повратном воду монтира се експанзиона посуда која обезбеђује дилатацију воде у дистрибутивним грејним круговима. На воду који повезује експанзиону посуду и повратни вод дистрибутивног круга, монтира се вентил сигурности који обезбеђује да у претходно наведеним круговима не дође до прекорачења пројектованог притиска. Између хидрауличе скретнице и сабирника топле воде налази се хватач нечистоће. На разденику топле воде одвајају се две гране, једна према магацину царине и магацину трећих лица, а друга према магацину одузете робе и архиви царине. Свака грана на разделнику има засебну циркулациону пумпу која обезбеђује циркулацију топле воде у дистрибутивним круговима. Вентилација котларнице је природна, на фасади и вратима котларнице (наспрамним супротим странама) налазе се вентилационе решетке. У доњој зони врата се налазе две решетке димензија 650х650 мм, а на фасадном зиду у горњој зони налазе се две вентилационе решетке  650х450 мм.

x. Резервоари за гас – пропан 2x2,4м3

За потребе покривања топлотних губитака енергије магацинских просторија и архива царине, као топлотни извор предвиђени су гасни кондензациони котлови. Претходно наведени котлови као енергент користе пропан који се складишти у преносним резервоарима и налази се на прописној удаљености од котларнице и јавног пута (приказано на ситуацији). Резевоари су пројектовани и израђени у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 12542 и правилником о техничким захтевима за пројектовање израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. Гл. РС бр. 87/2011). Квалитет пропана је загарантован, са тарифном ознаком 2711 12 94 00, минималног садржаја пропана 95%.
Капацитет једног преносног резервоара (пуњење) износи 2400 l или 1248 kg и опремљен је са свом сигурносном, мерном опремом и прикључком за конекцију са разводним гасоводом. Резервоари су максимално запуњени 80% од запремине резервоара. Гасни котлови као погонско гориво користе пропан минималног садржаја 95%, из тог разлога није потребан испаривач за гас.
Темељна конструкција за два ТНГ резервоара су темељне греде правоугаоног облика у основи, габарита 300х160 cm. Попречни пресек греда је правоугаони 115х25 cm. Преко темељних греда поставља се АБ плоча дебљине 20cm. Испод темељних греда и плоче налази се слој набијеног туцаника 20 cm, а преко тога слој мршавог бетона 5 cm.
Ради безбедности, резервоари су са две стране окружени бетонским зидом, а са друге две стране жичаном оградом са улазним жичаним вратима. АБ заштитни зид је укупне дужине цца 21m, висине 2m и дебљине 0,20m. Зид је фундиран на тракастом темељу са ширином стопе 1,00 m и висином стопе 0,30m на дубини фундирања минимално 0,8m. Kвалитет бетона за израду конструкције објекта МБ 30.
Простор између бетонских темеља и ограде је прекривен каменим агрегатом величине 0-31,5. Бетонски зидови се налaзе на страни према јавном путу висине 2 m, док је жичана ограда висине 2 m позиционирана према слабо оптерећеној саобраћајници. Резервоари су постављени на прописном растојању од јавног пута (7,5 m од јавног пута) и од могућег сталног извора паљења (7,5 m од могућег сталног извора паљења), а све према Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/71 и 26/71 - испр. и "Сл. гласник РС", бр. 24/2012 и 87/2011). Приликом замене преносних резервоара простор око теретног доставног возила потребно је оградити и означити вертикалном сигнализацијом.
Дистрибуција гаса од резервоара до котла врши се полиетиленским цевима за гас које се воде подземно до објекта. Непосредно уз објекат котларнице на крају полиетиленске цеви монтира се прелазни комад ПЕ/челик, тако да се изнад земље налази челична цев на коју се монтира регулатор притиска. Регулатор притиска редукује притисак пропана са 1,5 bar на 22 mbar. Сваки котао има засебни регулатор притиска, веза између регулатора притиска и котлова је израђена од челичних бешавних цеви. Непосредно у близини котла налази се ручна гасна славина за затварање дотока гаса према котлу. Гасна ручна славина је монтирана тако да је увек доступна и на дохват руке, односно монтирана је у складу са правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инстлације.

Сва горе описана инсталација детаљније је приказана у графичком делу пројектне документације.

6/2. ПРОЈЕКАТ ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

Овим пројектом дато је транспортно и конструктивно решење за испоруку и уградњу новог путничког лифта у делу управне зграде комплекса "Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград”-ФАЗА 2, к.п. број 2766/5, К.О. Градиње.
Предметни лифт спада у групу путничких лифтова, односно намењен је за превоз путника и терета. 
Пројектовани лифт је с обзиром на прописе приступачности, стандардне изведбе са електричним погоном. 
Лифт се уграђује у бетонско возно окно унутар пословног дела објекта и предвиђен је да опслужује 2 станице (0,1), односно ниво приземља (кота 0.00) и нива спрата (кота +3.86).
Лифт је без машинске просторије, односно погонска машина постављена је у врху возног окна, док је напојно-комадни орман поставлјен поред надвратника прилазних врата највише станице.
У нормалној експлоатацији команда лифта је SIMPLEX – сабирна, а коју карактерише да се сви регистровани позиви из кабине и споља, аутоматски систематизују преко управљачке апаратуре по смеру вожње и положају и извршавају по природном редоследу станица.
Погонска машина лифта је безредукторска, са синхроним, V3F-регулисаним електромотором, а коју карактерише  ниска потрошња електричне енергије, као и не коришћење уља, чиме је елиминисан рузик загађења и пожара.
У случају прекорачења носивости, услед дејства уређаја за преоптерећење лифт није могуће покренути.
Уколико дође до нестанка електричног напона или активирања противпожарне централе, лифт се аутоматски довози у доњу станицу и врата се одбрављују. У овом случају напајање постројења врши се преко УПС-а.
Лифт карактерише прецизна нивелација пристајања (±3 mm), тих рад и једноставна хигијена одржавања. Техничко решење пројектованих постројења одговара намени и потребном капацитету и обезбеђује сигурност и поузданост у току експлоатације.

· СРПС ЕН 12016:2010  -   Електромагнетска компатабилност – стандард за фамилију производа за лифтове, покретне степенице и покретна газишта – Имуност;
· СРПС Н.Б2.741 -  Заштита од електричног удара;

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА

	Врста лифта:
Погон:
Носивост:
Број станица
Број прилаза:
Брзина вожње:
Висина дизања:
Команда:

Управљачки и сигнални елементи:




Кабина:














Врата возног окна:

Погонска машина:



Помоћне ужетњаче:
Носећа ужад:
Вођице:

Хватачки уређај:  
Возно окно:




Машинска просторија:
	ПУТНИЧКИ ЛИФТ  
Електрични, 2:1, MRL
Q = 525 kg  (7 особа)
2    (0,1)  -  главна станица 0 (приземље)
2    (сви прилази са исте стране)
v = 1,0 m/s   (V3F)
H = 3860 mm 
Микропроцесорска, Симплекс - сабирно
Додатно - аутоматска нужна вожња и ПП режим рада
Тастер команде за вожњу у кабини и споља са оптичком “ЛЕД” потврдом команде, Тастер отварања / затварања врата, Тастер вентилатора, Тастер Аларм-а, Дигиталне дирекционе стрелице смера вожње споља и у кабини, ЛЦД дисплеј позиције кабине (у кабини и споља на свим станицама), Звучни и оптички сигнал преоптерећења, Нужно светло;
Метална, каталошка са једним улазом
· унутрашње странице – завршно пластификација 
· плафон – плексиглас у делу спуштеног иноx оквира
· под – ПВЦ
· осветљење – индиректно у делу спуштеног плафона
· регистар управљачка кутија у целој висини кабине у инокс изведби
· огледало – задња страница, испред огледала рукохват у инокс изведби
· вентилација – принудна
· Димензије кабине (mm), 
ширина-1000;  дубина-1400;  висина - 2075;  
Врата кабине: аутоматска, телескоп, 2-панелна - 800/H2000 mm
· изведба панела врата - инокс
Аутоматска, телескоп, 2-панелна - 800/H2000 mm 
· металне изведбе – завршно епокси РАЛ
Безредукторска
· електромотор: 3x230/400 V, V3F, N=4.5 kW, In=13.4 A,  Ip=27 A, 
      n=159 min-1, 180 uklj/h, А3 функција
· погонска ужетњаче:  D = 240 mm
D1 = 265 mm   (кабина - ком. 2,   п-тег – ком. 1)
z = 6 ком., d = 6.5 mm
Кабине:   75 x 62 x 10 mm 
Противтега:   50 x 50 x 5  mm
Са поступним кочењем
Армирано бетонске изведбе
· основа:  1550 x 1800 mm
· висина окна: 8960 mm 
· дубина јаме: 1500 mm
· задња спратна висина:  3600 mm 
Без машинске просторије (MRL) - машински простор је врх возног окна где је смештена погонска машина и простор поред врата највише станице  где је смештен напојно-командни орман лифта



8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Овим пројектом обухваћена је саобраћајна сигнализација у комплексу „Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград“ на паркингу за камионе и путничка возила и унутрашњима саобраћајницама у свему према њиховом просторном обухвату и геометријским решењем саобраћајних површина дефинисаним грађевинским пројектом.
Предметне саобраћајне површине представљају новопројектоване саобраћајнице. Саобраћајна сигнализација се изводи тако да представља јединствену функционалну целину којом се учесницима у саобраћају преноси информација о примењеном режиму одвијања саобраћајног процеса.







































IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 
И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)
	Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

	Доказ за предузетнике:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;



2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ за предузетнике и за физичко лице:
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.




3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

	Доказ за правно  лице:
	Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за предузетнике:
	Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за физичко лице:
	Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда



4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

	Доказ за правно  лице:
	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. 

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	



	Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.












II ДОДАТНИ УСЛОВИ
(члан 76. Закона о јавним набавкама)

1. 	Финансијски и пословни капацитет

	1.1 Финансијски капацитет
Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом: 
- да је позитивно пословао у 2015, 2016 и 2017 години.  

	Доказ за правно  лице:
	-Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2015, 2016. и 2017. Годину или биланс стања и биланс успеха (АОП 1001) са извештајем овлашћеног ревизора и 
-потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; (Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs).

	Доказ за предузетнике:
	-Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину.
-потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период;

	Доказ за физичко лице:
	-Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. 
- потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период;



1.2 Пословни капацитет
Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом:  
- да има најмање 3 (три) реализована уговора, закључене у последњих пет (5) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење радова у области грађевинских и грађевинско-занатских, водовода и канализације, електро и машинских инсталација, нискоградње и саобраћајне инфраструктуре укупне вредности не мање од 500.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 

	Доказ за правно  лице:
	Вредност изведених радова која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	



1.2.2. Понуђач мора да поседује систем менаџмента који примењује усаглашен са захтевима стандарда који се односе на целу организацију радова: ИСО 9001 или одговарајући, ИСО 14001 или одговарајући, ИСО 18001 или одговарајући, ИСО 27001 или одговарајући и ИСО 50001 или одговарајући



	Доказ за правно  лице:
	1. Доставити копије стандарда
Наручилац задржава право увида у оригинал сертификата

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	



2. Кадровски капацитет
1. Понуђач је дужан да има најмање 50 запослених, односно радно ангажованих по било ком основу (рад ван радног односа), односно има радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду), од којих најмање 40 НКВ, КВ и ВКВ радника и 8 инжeњера, који имају одговарајуће лиценце за одговорног извођача радова, и то: лиценца број 410 - одговорног извођача радова који има најмање десет година радног искуства на извођењу радова и који ће решењем бити именован за шефа градилишта овог пројеката и лиценце број 400; 414; 415; 430; 450; 453 и 470 за остале инжењере.
1. 
	Доказ за правно  лице:
	-Копија дипломе о високој стручној спреми за дипломираног инжињера, копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдама о важењу истих;
-Копије доказа о радном статусу: уговор о раду и Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована по другом правном основу – уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/13 и 75/14) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку слања позива, односно објављивања обавештења о покретању предметног поступка на Порталу јавних набавки;
-3а шефа градилишта поред горе наведених доказа и потврда од послодавца о радном искуству на извођењу радова

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	



3.	Технички капацитет
       Да располаже довољним техничким капацитетом односно:
1.  да располаже следећом техничком опремом:

	грејдер 
	комада 1

	финишер 
	комада 1

	ваљак 
	комада 4

	багер 
	комада 2

	мини багер или комбинована машина 
	комада 2

	камион кипер 
	комада 4

	булдозер 
	комада 2

	утоваривач 
	комада 1

	ауто миксер капацитета ≥ 9м³
	комада 4

	пумпа за бетон дохвата ≥ 36м
	комада 1

	Монтажна оплата сет
	≥ 220 м²

	Рамовска скела
	≥ 600 м²



	Доказ за правно  лице:
	Изјава дата под материјалном и кривичном одговрношћу о поседовању тражене техничке опреме која треба да буде написана на меморандуму понуђача и мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	



	
III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
	Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 
	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
	Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
	Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.
Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
	Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
	Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
	Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
	Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
	Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
	Доказ:
	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача 




IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Понуду може поднети група понуђача. 
	Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
	Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади. 

	Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
	Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	Доказ:
	Споразум понуђача доставити у понуди



	Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
	Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
	Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
	Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
	Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
		Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
	Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
































И З Ј А В А




којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.



	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	













И З Ј А В А
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)




којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.





Напомена: У случају потребе Изјаву копирати


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	











И З Ј А В А




којом члан групе: _______________________________________________________
                     (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.



Напомена: У случају потребе Изјаву копирати




	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	











	
	
	Образац бр. 1

	Назив референтног наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	



e-mail:                    ________________________________________

	У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам
П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _______________________________________________
у последњих пет (5) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), извео грађевинскe радовe у области нискоградње, у вредности од _______________________________________  (словима: ________________________________________________________) динара, без ПДВ.
	Потврда се издаје на захтев______________________________ ___________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку 12 за 2019. годину, чији је предмет набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза и у друге сврхе се не може користити. 
	Место
	

	Датум:
	


	
	
	
	Референтни наручилац


	
	
	(потпис и печат овлашћеног лица)

	Напомена:
	Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе



Образац 2



	Редни 
број
	Списак изведених радова
	Вредност 
извршених радова 


	1
	2
	3

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	У к у п н о:
	



	Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије. 



	
	

	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	










Образац бр. 3

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ



	Редни
број
	Име и презиме радно ангажованог
	стручна спрема

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	

	11. 
	
	

	12. 
	
	

	13. 
	
	

	14. 
	
	

	15. 
	
	

	16. 
	
	

	17. 
	
	

	18. 
	
	

	19. 
	
	

	20. 
	
	

	21. 
	
	

	22. 
	
	

	23. 
	
	

	24. 
	
	

	25. 
	
	

	26. 
	
	

	27. 
	
	

	28. 
	
	

	29. 
	
	

	30. 
	
	

	31. 
	
	

	32. 
	
	

	33. 
	
	

	34. 
	
	

	35. 
	
	

	36. 
	
	

	37. 
	
	

	38. 
	
	

	39. 
	
	

	40. 
	
	

	41. 
	
	

	42. 
	
	

	43. 
	
	

	44. 
	
	

	45. 
	
	

	46. 
	
	

	47. 
	
	

	48. 
	
	

	49. 
	
	

	50. 
	
	





	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	




Напомена:  Уписати потребне податке


















V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


	1. Подаци о језику
	Понуда мора бити сачињена на српском језику.
	Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
	Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

	2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде
	Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
	Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
	Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.
	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
 	 Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
	Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.
	Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
	Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. 
	Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

	3. Подношење понуде
	Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
	Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.
	Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
                        Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.
	Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
	Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

	5. Начин измене, допуне и опозива понуде
	Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.
	Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.
	Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда. 	
	Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  
	Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 12/19– КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.
	 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

	6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
	Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач
	Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 
	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
	Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
	Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
	Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади. 
	Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
	Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
	Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
	Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
	Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
	Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

	8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
	Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
	Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. 
	Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
	Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
	Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади. 





	9. Валута и цена
	Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.
Ценама морају бити обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке. 
		У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених радова. Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир. 
Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице понуђача, понуђач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова. 
		Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, Наручилац ће платити понуђачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.
	Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

	10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
Плаћање радова који су предмет ове набавке извршиће се авансно и то: 
- 2019. година – 72.333.000,00 динара без ПДВ;
На основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун. 
Понуђач је дужан да након извршене услуге достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.
У 2020. години рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља понуђач и потврђеног документа о извршеној услузи.
                      	Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим и окончаној ситуацији, на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде. 
У 2020. години плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин: 
- 90% од вредности укупно изведених радова по привременим ситуацијама, према обиму изведених радова; 
- 10% од вредности укупно изведених радова Наручилац плаћа по окончаној ситуацији после техничког пријема изведених радова (односно 5% уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року). 
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести понуђача и исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора. 

                 	11. Захтев у погледу рока важења понуде
	Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
	Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

	12. Средства финансијског обезбеђења
  	
	-  12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
	Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ.
	Банкарска гаранција за озбиљност понуде  мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
	Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише  или благовремено не потпише уговор.
	
	12.4.Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла, обавезујућег карактера
	Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од уговорене цене, обавезујућег карактера за банку.
	Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

	12.5. Оригинал банкарска гаранцијa за добро извршење посла
	Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 даана од закључења уговра, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
	Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

	12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
	 гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег
                         карактера

	Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у износу од 5% од уговорене цене која ће трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.
	Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

                           12.7 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова. 
Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме. 
Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико понуђач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
Уколико понуђач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико понуђач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити понуђачу уговореном року и на уговорени начин. 
По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев понуђачу.

12.8 Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
	Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања попуњену на износ номиналне вредности предвиђеног аванса.
	Банкарска гаранција мора да траје 3 дана дуже од рока важности уговора. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.
	Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
	Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

	13. Реализација средстава финансијског обезбеђења
	Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

	14. Заштита података Наручиоца
	Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
	Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
	Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

	15. Заштита података понуђача
	Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
	Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
	16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe
	Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.
	Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.
	Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
	Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 12/19 чији је предмет набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено

	17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
	Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
	Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.
	Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
	У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
	Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 
	18. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

	19. Понуде са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.
Уколико две или више понуда имају исти рок за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за започињање отклањања примедби.
	20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
	Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

	21. Накнада за коришћење патента
	Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

	22. Захтев за заштиту права 
	Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
	Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
	Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.
	Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
	Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
	После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
	Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
	Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
	Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
	Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:
	1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
	(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (12/19) за коју се предметни захтев подноси;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

	23. Измене током трајања уговора
	Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

	24. Обавештење о закључењу уговора
	Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. 
25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци. 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
	


	






























И З Ј А В А
о чувању поверљивих података



____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.
	Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	








VI


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

	На основу позива за набавку радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина, број набавке 12/19, дајем понуду како следи:


	Понуда број:
	

	Датум:
	




	Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.




	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.


	


                                                                                      ____________________________

























И З Ј А В А



	У поступку јавне набавке, подносим понуду:


	А) самостално

	Б) са подизвођачем:
	______________________________________________________
	______________________________________________________

	В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

	______________________________________________________
	______________________________________________________
	______________________________________________________

	______________________________________________________

	______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)




	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	






ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


	Пословно име
или скраћени назив 
	



	Адреса 
седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 
идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	




	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	






ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ


	Пословно име
или скраћени назив 
	



	Адреса 
седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 
идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	



НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	




ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

	Пословно име
или скраћени назив 
	



	Адреса 
седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 
идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	





	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	





ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

	Пословно име
или скраћени назив 
	



	Адреса 
седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 
идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	




НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	









Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ



	Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи
_______________________________  дана од дана отварања понуда.
               (уписати број дана важења понуде)





	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	





Страна 387 од 388 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 2


Управа царина	                                                                                                        I/2017. године
Н. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а; 

Управа царина	                                                                                                        
Н. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а; 
[bookmark: _GoBack]ПРЕДМЕР РАДОВА


Предмер радова се налази у штампаном облику урађен из ексел фајла и на преносном носачу информација (ЦД или флеш меморија).

	


	
Рок плаћања је до 45 дана од дана од дана службеног пријема исправног рачуна.


	Рок за извођење радова је: (не може бити дужи од 365 (радних дана) од дана увођења у посао од стране Наручиоца)
	____________. дана

	Рок за започињање отклањања примедби је: (не може бити дужи од два (2) дана рачунајући од дана пријема рекламације)
	
_________________ дана


	Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале je: (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и извођача радова)
	_______________ месеци

	Гарантни рок за материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.



	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	



























И З Ј А В А


	
	У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %
укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	









VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

	[image: ]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а
                 Број:
               Датум:
	
	





МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:



УГОВОРНЕ СТРАНЕ:


	1.
	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број: 17862146, коју заступа Милош Томић, в.д. директор и

	
	

	2.
	______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор  (у даљем тексту: Добављач)



	Напомена:
	Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор.




УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

	- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке број 12/19, чији је предмет набавка радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;
	- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
	- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о извођењу радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина
	- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина, а све према техничкој спецификацији која је саставни део Уговора.
	Уговорне стране су сагласне да је Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација и приступ објекту, могућност извођења радова на објекту, осигурање градилишта, објекта и постојеће опреме, пројектна документација и техничка спецификација.

Члан 2. 

		Укупно уговорена вредност извођењa радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина износи (биће преузето из понуде) динара и словима (биће преузето из понуде) динара.

(биће преузето из понуде)

Ценама су обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке. 
		Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде 
Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице Добављача, Добављач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова. 
	Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, Наручилац ће платити Добављачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Члан 3.
Плаћање радова који су предмет овог уговора извршиће се авансно и то: 
- 2019. година – 72.333.000,00 динара без ПДВ;
На основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун. 
Добављач је дужан да након извршене услуге достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.
У 2020. години рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља Добављач и потврђеног документа о извршеној услузи.
                      	Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Добављач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим и окончаној ситуацији, на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде. 
У 2020. години плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин: 
- 90% од вредности укупно изведених радова по привременим ситуацијама, према обиму изведених радова; 
- 10% од вредности укупно изведених радова Наручилац плаћа по окончаној ситуацији после техничког пријема изведених радова (односно 5% уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року). 
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести Добављача и исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом. 
Добављач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура („Службени гласник РС“ бр.7/2018). Достављене фактуре морају имати у садржају и број и датум закљученог уговора о извођењу радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора. 


СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА



Члан 5.
	Добављач је у обавези да у року  од 15 даана од закључења уговра достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова, Поднета банкарска гаранција је беусловна, наплатива на први позив, без приговора и  издата са роком важења најмање 30 дана дуже од рока за завршетак извођења свих радова уз могућност продужетка, у зависности од продужења рока за извођење радова. 
	Након успешне примопредаје радова, тј. у року од 15 дана од дана потписивања записника о коначној примопредаји радова, гаранција за добро извршење посла се гаси.
	
Члан 6.
Добављач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова. 
Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме. 
Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико Добављач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
Уколико Добављач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико Добављач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити Добављачу у уговореном року и на уговорени начин. 
По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев Добављачу.

Члан 7.

	Добављач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања попуњену на износ номиналне вредности предвиђеног аванса.
	Банкарска гаранција мора да траје 3 дана дуже од рока важности уговора. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.
	Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
	Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.
	Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе.






НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗГРАДЊЕ

Члан 9.

Добављач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом. 
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета. 
Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом. 
Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом. 

Члан 10.

Добављач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте. 
Наручилац задржава право да у току градње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима. 
Добављач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа. 
У случају измене техничке документације, Добављач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом уговору.


РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 11.

		Добављач је дужан да предметне радове изведе у року од не дужем од (биће преузето из понуде) радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника. 
Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова. 
Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова Добављач доставља Наручиоцу писаним путем, и то: 
- у случају прекида радова који траје дуже од два (2) дана, а није изазван кривицом Добављача; 
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”; 
- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и 
- у другим изузетним случајевима. 
Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца. 
У случају да Добављач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Добављачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих. 
Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Добављача и Надзорног органа Наручиоца. 
		Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и Добављач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова. 

ВИШКОВИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 12.

                        У оквиру укупно уговорене суме (члан 2.) предвиђени су вишкови и хитни непредвиђени радови  у износу од 10 % од суме уговорених позиција.	
Вишкови и хитни непредвиђени  радови се могу поднети инвеститору на плаћање само у случају да су  поменути радови  одобрени и оверени од стране Надзорног органа Наручиоца. 
Јединичне цене за све позиције из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве. 
Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми. 
Вишак радова до 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач је дужан да изведе у оквиру рока предвиђеног чланом 10. овог уговора.

Члан 13.

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Добављач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Добављача. 
                      
Члан 14.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

Члан 15.

Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник. 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача, Надзорног органа и Наручиоца. 
Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени. Добављач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Добављач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање. 

Члан 16.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи у свему према техничкој спецификацији. 
Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби је (биће преузето из понуде) дана, рачунајући од дана пријема рекламације. 

Члан 17.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и јединичних цена из члана 2. овог уговора. 
Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова. 
Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач. 
Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна. 

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 18.

Уколико Добављач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења. 
Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале је (биће преузето из понуде) месеца/и и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и Добављача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје. 


РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ 

Члан 20.

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. После примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац. 
Добављач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. 
Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите. 
Премију осигурања плаћа Добављач. 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 21.

Наручилац се обавезује да: 
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза Извођача радова; 
- од Добављача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама. 

Члан 22.

Добављач се обавезује да: 
- пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова; 
- обезбеди дипломираног инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза; 
- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова; 
- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року; 
- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице); 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала; 
- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме; 
- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област; 
- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци; 
- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта; 
- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у року одређеном чланом 15. овог уговора; 
- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију; 
- да изведене радове преда Наручиоцу; 
- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка. 


ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 23.

	Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 24. 

	Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о извођењу предметних радова и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

	За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.
Члан 26. 

	Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.



Члан 27.

	Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 28.

	Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
	Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
	О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.
	Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
	Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора, заједничка Комисија, коју чине представници уговорних страна и Надзорног органа, сачиниће Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.
	Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у изради записника или одуговлачи са својим учешћем, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

Члан 29.

	Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца. 

Члан 30.

	Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 


Члан 31.

	Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих четири (4) примерка задржава Наручилац, а два (2) примерка Добављачу.





	НАРУЧИЛАЦ
	
	ДОБАВЉАЧ

	- потпис -
	
М.П.
	- потпис -

	Милош Томић,
 в.д.  директор 
	
	_________________, директор                                     


			










VIII


И З Ј А В А
 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ



__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	






ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


	Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
	Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
	Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

	

	

	

	




	Укупан износ трошкова:
	






Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац
                    У случају потребе образац копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	










	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ред.бр.
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	 
	 

	1
	СП Канализација
	 
	 
	

	2
	СП Водовод
	
	
	 
	

	3
	УН Канализација
	 
	 
	

	4
	УН Водовод
	 
	 
	 
	

	5
	Измештање постојеће инсталације
	 
	

	6
	Атмосферска канализација
	 
	

	
	
	
	
	УКУПНО:
	







































	

	АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

	
	
	
	
	
	

	3.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	
	
	
	
	
	

	број
	О П И С   Р А Д О В А
	 Количина 
	 Једин. 
	Јединична
	Укупно

	поз.
	
	
	мера
	  цена  дин.
	динара

	
	
	
	
	
	

	
	А. АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Обележавање и снимање трасе канализације.                                                                     
	 
	 
	 
	 

	 
	Обележавање (исколчавање) трасе канализације на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања. Обрачун се врши по м' обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	817.00
	m'
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	203.00
	m'
	 
	

	 
	Решетке
	808.00
	m'
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Снимање изведеног објекта канализације.                                                                     
	 
	 
	 
	 

	 
	Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ. Извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси канализације. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по м' снимљеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	817.00
	m'
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	203.00
	m'
	 
	

	 
	Решетке
	808.00
	m'
	 
	

	 
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО 1:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Машински ископ рова за полагање канализационих цеви.              
	 
	 
	 
	 

	 
	Машински ископ рова у земљишту III категорије,  ширине б=0.8-1.4 m са одлагањем материјала на једну страну на минималном одстојању 1.0 m од ивице рова или са директним утоваром у превозно средство ради одвоза на привремену депонију. Машински ископ вршити према подацима из подужног профила. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала за машински ископ узима се 80% од укупног ископа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	1,672.30
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	331.30
	m3
	 
	

	 
	Решетке
	413.70
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Ручни ископ рова за полагање канализационих цеви.            
	 
	 
	 
	

	 
	Ручни ископ рова у земљишту III категорије,  ширине б=0.8-1,2 m са одлагањем материјала на једну страну на минималном одстојању 1.0 m од ивице рова. Ручни ископ вршити према подацима из подужног профила. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала за Ручни ископ узима се 20% од укупног ископа.
	 
	 
	 
	

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	418.10
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	82.80
	m3
	 
	

	 
	Решетке
	103.40
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Планирање и набијaње дна рова по траси канализације.
	 
	 
	 
	

	 
	Планирање дна рова по траси уличне канализације врши се ручно са тачношћу од + - 1 cm према пројектованим котама и падовима са обацивањем материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. Након завршеног планирања дна рова врши се набијање подтла механичким средствима до потребне збијености која износи мин. 15 МPа. Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова. 
	 
	 
	 
	

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	1,143.80
	m2
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	243.60
	m2
	 
	

	 
	Решетке
	646.40
	m2
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	Израда постељице од песка дебљине 10 cm.                                                              
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда постељице од песка по траси канализационе мреже са тачношћу планирања + - 1 cm према пројектованим котама и падовима. Ширина рова је 0,8-1,4 m. Ценом је обухваћена набавка, транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање. Носивост постељице треба да је Me >1.5kN/cm2. Kоличина према исказу радова. Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав рад и материјал. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	114.40
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	24.40
	m3
	 
	

	 
	Решетке
	64.64
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Затрпавање рова песком
	 
	 
	 
	

	 
	Затрпавање рова песком се врши до доње ивице постељице коловозне конструкције или до 30 цм изнад темена цеви за канализациону мрежу у зеленом појасу. Ширина рова је 0,8 -1,4 m. Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30 cm уз истовремено набијање и квашење. По извршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. Обрачун се врши по м3  затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	1,143.80
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	162.40
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Затрпавање рова земљом из ископа.
	 
	 
	 
	

	 
	Затрпавање рова извршити пробраном земљом из ископа. Ширина рова је 0.8 м. Затрпавање отпочети након провере квалитета монтаже цевовода, односно након геодетског снимања монтираног цевовода, као и уградње песка изнад цеви у слоју од 30цм. Затрпавање вршити у слојевима по 20 цм, уз механичко сабијање. Затрпавање се врши до коте терена. Обрачун се врши по м3  затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	729.60
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	227.30
	m3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	Транспорт вишка земље из ископа до депоније одређене од стране Инвеститора и Надзорног органа. 
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа до депоније одређене од стране Инвеститора и Надзорног органа. Транспортна даљина је до 10 km. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању. Обрачун изведених радова врши се по m3 транспортованог материјала.
	 
	 
	 
	

	 
	Атмосферска канализација - цевовод 
	1,258.20
	m3
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника и решетки
	186.80
	m3
	 
	

	 
	Решетке
	258.60
	m3
	 
	

	 
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО 2.:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Разупирање рова дрвеном подградом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном подградом на 100% покривености страница рова. За силаз у ров и излазак из њега користити одговарајуће мердевине. Ископани ров се несме оставити неосигуран за време прекида радова (празници, преко ноћи, за време одмора у току радног времена).  Обрачун се врши по m2 подграђених површина за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Атмосферски цевовод 2.38+0.3=2.68
	4,397.10
	m2
	 
	

	 
	Спојни цевоводи сливника 1.55+0.3=1.85
	751.10
	m2
	 
	

	 
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО 3.:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа коругованих канализационих цеви ПЕХД СН 8-а са заптивним прстеновима и осталим потребним спојним елементима.
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу коругованих канализационих цеви од ПЕХД СН 8 са одговарајћим спојницама и гуменим заптивним прстеновима. Монтажу цевовода вршити на начин и поступком како је предвидео произвођач цеви. Обрачун по m' постављеног цевовода за сав рад и материјал према типу цеви.
	 
	 
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 600 mm 
	17.10
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 500 mm 
	81.10
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 400 mm 
	317.90
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 300 mm 
	121.40
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 250 mm 
	168.50
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 200 mm 
	136.00
	m'
	 
	

	 
	ПЕХД цев класе СН- 8 пречник Ø 150 mm 
	203.00
	m'
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Набавка и уградња коалесцентног сепаратора са бајпасом за издвајање лаких нафтних деривата.
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка и уградња коалесцентног сепаратора са бајпасом за издвајање лаких нафтних деривата из прикупљене атмосферске воде,  маx проток Qмаx=350 l/s сличан типу ACO OLEOPATOR са BY-PASS-om. У цену радова улазе земљани радови, постељица од шљунка висине 30 cm, армирано-бетонски растеретни прстен, армирано-бетонски равни и коси прстенови као и армирано-бетонски рам за ливено-гвоздени поклопац и све цевне везе на узводном и низводном делу од сепаратора. Обрачун по комаду сепаратора за комплетно извршене радове.
	1.00
	kom
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Набавка система линијских канала типа МОНОБЛОК за одвођење атмосферских вода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, транспорт и постављање ACO Monoblock RD елемената или еквивалент, за линијско одводњавање платоа на локацији граничног прелаза. Елементи су израђени од полимер бетона а решетка је за собраћајно оптерећење од 40 Кн. Елементи се постављају на припремљену постељицу од бетона МБ 30 дебљине 20-30 цм и заливају се бетоном до терена. Ширина бетона је 30-35 цм. Обрачун по м' постављене каналете који укључује типске уливне и изливне елементе. 
	 
	 
	 
	 

	 
	RD 200 V
	808.00
	м'
	 
	

	 
	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 4.:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда шахтова од армираног бетона МБ 30, кружног пресека
	 
	 
	 
	

	 
	Израда шахтова од армираног бетона МБ 30, кружног пресека ф 1000 мм, Број комада 34. Просечна висина шахтова је:  2,375 м. Дебљина зидова шахта је д=15 цм. Дебљина горње и доње плоче је 20 цм,    Арматура зидова MAG500/560 ± R 126, 10,07 kg/m1, Арматура доње плоче MAG 500/560 ± Q 221,  18,95 kg/kom. Шахт је опремљен ливено-гвозденим пењалицама према стандарду ДИН 1211 А.   Поклопац је округлог светлог отвора ф 600 мм, са четвртастим рамом без вентилације и изграђен од нодуларног лива EN124, носивости поклопца 400 KN, и са натписом КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по комаду готовог шахта за сав рад и материјал
	kom
	34
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Израда шахтова од армираног бетона МБ 30, правоугаоног пресека
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка материјала и израда армирано-бетонског шахта, правоугаоног пресека св. дим 150*150 цм.   Број комада 3. Просечна висина АБ шахта је 342 цм. Дебљина зидова шахта д= 20 цм,   дебљина доње и горње плоче д= 20 цм.      Арматура зидова MAG500/560 ± R 126, 18,07 kg/m1, Арматура доње плоче MAG 500/560 ± Q  221 32,95 kg/kom.   Шахт је опремљен ливеним пењалицама према стандарду ДИН 1211 А.  Поклопац је округли светлог отвора ф 600мм, са четвтастим рамом без вентилације и изграђен од нодуларног лива EN 124, носивост поклопца је 400 kN и са изливеним натписом КАНАЛИЗАЦИЈА .  Позиција подразумева комплетну арматуру, бетон, адитиве за водонепропусност, премазе за вододрживост и кинетирање дна шахта. Место споја обрадити специјалним хидропремазом.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по комаду готовог шахта за сав рад и материјал
	kom
	3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Уградња монтажних армирано-бетонских типских сливника
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка и уградња готових армирано-бетонских прстенова типских сливника изведених од бетона марке МБ30, пречника ф 500 мм, за уградњу у риголу, саобраћајници или паркингу. Сливник је снабдевен типском канализационим решетком 400/400 мм, носивости 400 КН. Обрачун по комаду комплетно изведеног сливника.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по комплет урађеном сливнику
	kom
	1
	 
	

	 
	БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 5.:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Снижење нивоа подземне воде 
	50.00
	h
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Снимање новоизграђене канализационе мреже специјалном камером за снимање канализације
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити снимање изграђеног цевовода специјалном камером са ротационом главом и уређајем за снимање нагиба нивелете. Камера мора бити снабдевена софтвером са којег се може пратити нагиб нивелете цевовода. За снимање ангажовати стручну службу овлашћену за вршење оваквих радова. Извођач је дужан Инвеститору доставити снимљени материјал (ЦД) и мишљење стручне службе изведеном објекту. Обрачун се врши по м' снимљеног цевовода за сав рад и материјал.
	817.00
	m'
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Израда пројекта изведеног стања.
	 
	 
	 
	

	 
	Након завршетка радова на изградњи канализације извођач радова је дужан да уради пројекат изведеног објекта ако је било битних измена у односу на пројектно решење. Обрачун изведених радова врши се паушално за комплетан пројекат изведеног стања предметног објекта.
	1.00
	пауш.
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Испитивање канализације на водонепропусност
	 
	 
	 
	 

	 
	По завршеном постављању канализације и делимичном затрпавању извршити испитивање цевовода на водонепропусност по упутствима произвођача цеви.  Обрачун се врши по м'  цевовода за сав рад и материјал.
	817.00
	m'
	 
	

	 
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 1.6.:
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	П Р Е Д М Е Р   И   П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

	
	
	
	
	
	

	А.
	СПОЉАШЊА  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

	
	
	
	
	
	

	Ред број
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	Количина радова
	Јединична цена
	Износ у динарима

	
	
	
	
	
	

	I
	1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Обележавање трасе фекалне канализација
	 
	 
	 
	 

	 
	Обележавање (исколчавање) трасе канализације на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по m’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Фекална канализација – крак 1
	m'
	162.00
	 
	

	 
	Фекална канализација – крак 2
	m'
	110.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Снимање изведеног објекта канализације
	 
	 

	 
	Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова.                    
	 
	 
	 
	 

	 
	Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. 
	 
	 
	 
	 

	 
	По завршетку радова Извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издату од стране овлашћене установе.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Фекална канализација – крак 1
	m'
	162.00
	 
	

	 
	Фекална канализација – крак 2
	m'
	110.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО I:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	II
	3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	***НАПОМЕНА:  Ископ за цеви канализационе мрезе .Ископ се на основу, технологије насипања у пројекту Саобрћаја, врши у етапама. Прво се планира ископ и полагање цеви у рововима испод коте скинутог дела хумуса.Земљани радови за ову врсту радова  приказани су у позицији II.1 i II.2 kao и одвоз вишка ископане земље у позицији II.7

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Машински ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити машински ископ рова са одлагањем материјала, на једну страну, на минималном одстојању 2,0 m од ивице рова или са директним утоваром у превозно средство, ради одвоза на депонију. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машински ископ вршити према подацима из подужног и попречног пресека рова до дубине 0,2 m од пројектоваог дна рова. Ров је ширине и дубине према пројектном решењу. На деловима трасе где цевовод пролази кроз обрадиве површине извршити скидање хумуса пројектоване дебљине и засебно депоновати ради каснијег враћања, након затрпавања рова. 
	
	
	
	 

	 
	Ископ рова вршити са вертикалним странама које се морају осигурати од обрушавања. Сва откопавања морају бити извршена тачно до пројектоване дубине, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника уписом Надзорног органа. 
	
	
	
	 

	 
	Погрешан откоп, Извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, или у извесним  случајевима, о чему одлучује Надзорни орган, набијеним  бетоном  минимум  МB 10, све о трошку Извођача. 
	
	
	
	 

	 
	Ако се при ископу наиђе на непознате подземне грађевине и водове или је састав тла другачији него што се очекивало, Извођач мора одмах спровести мере осигурања и обавестити Инвеститора, односно Пројектанта, како би се утврдило упутство за даљи начин рада.  
	
	
	
	 

	 
	При изради ископа треба спровести све мере сигурности на раду, а у случају временских непогода обезбедити извршене радове од могућег оштећења.
	
	
	
	 

	 
	Количине машинског ископа утврђују се мерењем извршеног ископа тла у сраслом стању или по изменама које одобрава надзорни орган. 
	
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по m3 ископаног материјала рачунајући по ламелама: 0 - 2 m, 2 - 4 m и 4 - 6 m дубине и категорији земљишта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1
(162*1)*0,8
	m3
	129.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
(110*1)*0,8
	m3
	88.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Ручни ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити ручни ископ рова са одбацивањем материјала ван рова и то: 
- 0,2 м изнад пројектоване коте дна рова;        
- на местима укрштања са постојећим инсталацијама;
- на делу трасе која се посебно одреди пројектом, а због немогућности машинског рада.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ручни ископ вршити према подацима из уздужног профила. Ширина и дубина рова је утврђена пројектом. Ископ вршити са вертикалним странама, које се морају осигурати од обрушавања. Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених пројектом, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника, уписом Надзорног органа. 
	 
	
	
	 

	 
	На укрштању са постојећим инсталацијама, ископ изводити уз обавезно присуство надлежног лица у чијем власништву је наведена инсталација. Ручни ископ се обавља обавезно под заштитом подграде. Количине ископа, утврђују се мерењем извршеног ископа тла у сраслом стању или по изменама које одобрава Надзорни орган.
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по m3 ископаног материјала, рачунајући површину потребног ископа и ширине рова у датој категорији земљишта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1
(162*1)*0,2
	m3
	32.50
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
(110*1)*0,2
	m3
	22.00
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 

	3
	Планирање и набијање дна рова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Планирање дна рова врши се ручно, са максималним одступањем до 1 cm, према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем вишка материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену позиције урачунати и просечан ископ од 0,05 m3/m2.
	 
	
	
	 

	 
	Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута збијеност мора да износи минимално 15 МPа. У случају да се, на појединим местима, не може постићи захтевана збијеност, набијање је потребно наставити, уз додавање песковито-шљунковитог материјала, док се не оствари захтевана збијеност.
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна рова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1 (162*1)
	m2
	162.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2 (110*1)
	m2
	110.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	4
	Израда постељице од песка d=10 cm
	 
	 
	 

	 
	Разастирање и планирање песка за постељицу према пројектованим котама и нагибима, са максималним одступањем до 1 cm. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције обухваћена је набавка песка (fco утовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање, у свему према прописима за ту врсту посла.
	 
	 
	 
	 

	 
	По извршеном планирању и набијању постељице, извршити испитивање носивости. Збијеност постељице треба да износи минимално 95 % од максималне лабораторијске збијености по стандардном Прокторовом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост постељице треба да износи Мs > 15 MN/m2.
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м3 израђене постељице, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1  (162*1)*0.1
	m3
	16.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2(110*1)*0.1
	m3
	11.00
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Затрпавање рова песком
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћена је набавка, допрема, развожење дуж рова, убацивање у ров, набијање песка око цеви и 30 цм изнад темена цеви. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Предвиђен материјал за облагање цеви је песак типа "Дунавац".
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у збијеном стању, за сав потребан рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1  (162*1)*0.3
	m3
	48.50
	 
	

	 
	Канализација – крак 2(110*1)*0.3
	m3
	33.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	6
	Затрпавање рова замљом из ископа
	 
	 
	 
	

	 
	Затрпавање рова замљом из ископа са набијањем у слојевима од 20 цм, до природне збијености.
	 
	 
	 
	

	 
	Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 % од максималне лабораторијске збијености по Прокторовом поступку. Материјал из ископа, у потпуности се одвози на одређену локацију привремене депоније и разастире.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у сабијеном стању.
	 
	 
	 
	

	 
	Канализација – крак 1 
	m3
	97.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2 
	m3
	66.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	7
	Транспорт земље из ископа
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање земље из ископа на градску депонију или другу депонију чију локацију одређује Инвеститор. Дужина транспорта земље одређена је пројектом. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к = 1,20).
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун изведених радова врши се по m3 транспортованог материјала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1
	m3
	97.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
	m3
	66.00
	 
	

	 
	УКУПНО II:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	III
	 ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Разупирање рова дрвеном грађом
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном оплатом са хоризонтално постављеним даскама које се учвршћују вертикалним стубовима и разупиру разупирачима. Вертикални стубови морају бити од квалитетног дрвета одређене класе, без чворова.
	 
	 
	 
	 

	 
	За силаз у ров и излаз из њега морају се употребљавати лествице. Не сме се оставити неосигуран ископ рова током празника, током ноћи, и за време одмора у току радног времена. 
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 подграђених површина, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1
	m2
	162.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
	m2
	110.00
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	

	 
	УКУПНО III:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	IV
	5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог PVC-а са заптивним прстеновима
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог PVC-а са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Монтажу цевовода вршити на начин и поступком како је  предвидео произвођач цеви. 
	 
	 
	 
	 

	 
	При полагању цеви и монтажи контролисати да цеви буду положене у  пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада вршити геодетским инструментом уз присуство Надзорног органа. Класа цеви одређује се у статичком прорачуну у пројекту.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м’ уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC канализационе цеви Ø110 SN 8
	m'
	27.00
	 
	

	 
	PVC канализационе цеви Ø200 SN 8
	m'
	245.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Набавка, транспорт и монтажа PVC улошка за шахт (KGF)
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу KGF улошка за шахт са заптивном гумом. За прикључење цеви на шахт користити KGF уложак за шахт који омогућава исправљање увучене цеви до 5°, и  чини водонепропусну везу. Приликом монтаже, Извођач радова мора се придржавати нацрта из пројекта и упутстава произвођача.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC уложак (KGF) Ø110
	ком.
	7.00
	 
	

	 
	PVC уложак (KGF) Ø200
	ком.
	24.00
	 
	

	 
	
	 
	 
	
	

	3
	Набавка, транспорт и монтажа PVC фазонских комада
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада од ПВЦ-а за прикључке  на уличну канализацију са одговарајућим гуменим заптивним прстеном. Приликом монтаже, Извођач радова мора се придржавати нацрта из пројекта и упутстава произвођача.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	

	 
	Колено  45 Ø160
	ком.
	4.00
	 
	

	 
	УКУПНО IV:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	V
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Набавка, транспорт и монтажа префабрикованих бетонског ревозионог окна.
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда бетонског ревизионог окна од армираног водонепропусног бетона МB 30 у натур обради дебљине зида d = 15cm, кружне основе, светлог отвора Ø1000 mm, са конусним завршетком x = 60 cm редукције Ø 100/60 cm. Каналски оквир и поклопац су од ливеног гвожђа са округлим оквиром.
	 
	 
	 
	 

	 
	Бетонски венац око поклопца шахта је од  бетона МB 25, Ø1000, дебљине d = 20 cm, а шахт је фундиран на бетонску плочу квадратне основе 1,70 x1,70 m, дебљине d = 20 cm, МB 30. Подлога плоче је од бетона d = 10 cm и тампона шљунка d = 10 cm. 
	
	
	
	 

	 
	Кинета је од полуцеви заливене бетоном МB 10 у нагибу 1:3. Прикључци на шахт су кратке цеви, пречника доводног односно одводног канала. Веза између цеви и шахта се остварује KGF комадом. По вертикалној изводници шахта уграђене су типске пењалице SRPS M.J6.285:1971.
	
	
	
	 

	 
	Ценом позиције обухваћена је сва потребна оплата, допунски ископ рова и допунско затрпавање песком или шљунком, као и потребна арматура. 
	
	
	
	 

	 
	Описани тип шахта може бити састављен и од монтажних елемената који задовољавају пројектоване услове.
	
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по комаду готовог шахта за сав рад и потребан материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација 
	ком.
	15.00
	 
	

	 
	***NAPOMENA: Пре постављања поклопца    и    завршног   прстена проверити     висину   завршну     висину      терена     на      локацији.
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО V:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	VI
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Снимање цевовода камером
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити снимање изграђеног цевовода специјалном камером. За снимање ангажовати стручну службу овлашћене установе. Извођач је дужан да достави Инвеститору снимљени материјал (CD) о изведеном објекту.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по m' снимљеног цевовода за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Канализација – крак 1
	m'
	162.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
	m'
	110.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	Обезбеђивање градилишта током извођења
	 
	 
	 
	

	 
	Обезбеђење градилишта током извођења извршити постављањем дрвених стубова и заштитним летвама.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по m' обострано заштићеног рова. 
	 
	 
	 
	

	 
	Канализација – крак 1
	m'
	162.00
	 
	

	 
	Канализација – крак 2
	m'
	110.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	3
	Израда пројекта изведеног стања
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за израду пројекта. Пројект доставити Инвеститору у четири укоричена примерка и у дигиталном облику.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун је по комаду комплет изведених радова
	ком
	1.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО VI:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	VII
	ОБЈЕКАТ - ЦРПНА СТАНИЦА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива
	 
	 
	 
	 

	
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива GGG 40 са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом, према стандарду ДИН 30677-други део и ДИН 3476, према датој спецификацији материјала и називном притиску дефинисаном пројектом. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача. Фазонске комаде које пролазе кроз зидове шахта уградити пре бетонирања шахта.                 
	 
	 
	 
	 

	
	Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњи са наврткама. Јединично ценом позиције је обухваћем и сав помоћни материјал за спајање, качење цеви о зид и ношење цеви.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада, према типу.
	 
	 
	 
	 

	
	N komad
	kom
	3.00
	 
	

	
	Plovci za merenje nivoa
	kom
	4.00
	 
	

	
	FFR 200/100
	kom
	3.00
	 
	

	
	FF200, L=1000 PN 10 
	kom
	9.00
	 
	

	
	Pljosnati zasun DN 200, PN 10
	kom
	3.00
	 
	

	
	Ugradbena garnitura H=1 m
	kom
	3.00
	 
	

	
	FF 200, L=600 mm, PN 10
	kom
	3.00
	 
	

	
	FF 250, L= 600, PN 10
	kom
	1.00
	 
	

	
	Q90 DN 200
	kom
	3.00
	 
	

	
	Zablji poklopac DN 200
	kom
	3.00
	 
	

	
	Zablji poklopac DN 250
	kom
	1.00
	 
	

	
	Zaptivni prstenovi DN 200
	kom
	1.00
	 
	

	
	Zaptivni prstenovi DN 250
	kom
	1.00
	 
	

	
	Zavrtnji M16/70
	kom
	1.00
	 
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Набавка и монтажа потопне пумпе за препумпавање
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња потопних канализационих пумпи са сецкалицама за препумпавање воде из пумпне станице. Пумпе су центрифугалне са заштитама од продора влаге, потопљене, са прирубницама и свим потребним материјалом за њихову монтажу и инспекцију. Ценом позиције обухватити и управљачки електро ормар комплет са свом аутоматиком.
	 
	 
	 
	 

	
	конекција DN 100     
	 
	 
	 
	 

	
	 Монтажа и ревизиони сет (ланац, вођице, стопа, аутокуплунг)
	kom
	1.00
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО VII:
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	П Р Е Д М Е Р   И   П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А

	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

	
	
	
	
	
	

	А
	СПОЉАШЊА  ХИДРАНТСКА И САНИТАРНА МРЕЖА
	

	
	
	
	
	
	

	Ред број
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	Kоличина радова
	Jединична цена
	Износ у динарима

	
	
	
	
	
	

	I
	1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Обележавање трасе 
	 
	 
	 
	 

	
	Обележавање (исколчавање) трасе хидрантске мреже на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	
	Хидрантска вода
	m'
	910.00
	 
	

	
	Санитарна вода
	m'
	310.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Снимање изведеног објекта Хидрантске мреже
	 
	 
	 
	 

	
	Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова.                    
	 
	 
	 
	 

	
	Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси Хидрантске и техн.мреже.
	 
	
	
	 

	
	По завршетку радова Извођач је обавезан да Инвеститору достави 
	 
	
	
	 

	
	потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издату од стране овлашћене установе.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	
	Хидрантска вода
	m'
	910.00
	 
	

	
	Санитарна вода
	m'
	310.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО I:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	II
	3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Машински ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити машински ископ рова са одлагањем материјала, на једну страну, на минималном одстојању 2,0 м од ивице рова или са директним утоваром у превозно средство, ради одвоза на депонију. Машински ископ вршити према подацима из подужног и попречног пресека рова до дубине 0,2 м од пројектоваог дна рова. Ров је ширине и дубине према пројектном решењу. 
	 
	 
	 
	 

	
	На деловима трасе где цевовод пролази кроз обрадиве површине извршити скидање хумуса пројектоване дебљине и засебно депоновати ради каснијег враћања, након затрпавања рова. Ископ рова вршити са вертикалним странама које се морају осигурати од обрушавања. 
	 
	
	
	 

	
	Сва откопавања морају бити извршена тачно до пројектоване дубине, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника уписом Надзорног органа. 
	 
	
	
	 

	
	Погрешан откоп, Извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, или у извесним  случајевима, о чему одлучује Надзорни орган, набијеним  бетоном  минимум  МБ 10, све о трошку Извођача. Ако се при ископу наиђе на непознате подземне грађевине и водове или је састав тла другачији него што се очекивало, Извођач мора одмах спровести мере осигурања и обавестити Инвеститора, односно Пројектанта, како би се утврдило упутство за даљи начин рада.  
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун се врши по м3 ископаног материјала.
	 
	 
	 
	 

	
	Хидрантска вода (910)*0,8
	m3
	728.00
	 
	

	
	Санитарна вода (310)*0,8
	m3
	248.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Ручни ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	
	Извршити ручни ископ рова са одбацивањем материјала ван рова и то: 
- 0,2 м изнад пројектоване коте дна рова;        
- на местима укрштања са постојећим инсталацијама;
- на делу трасе која се посебно одреди пројектом, а због немогућности машинског рада.
	 
	 
	 
	 

	
	Ручни ископ вршити према подацима из уздужног профила. Ширина и дубина рова је утврђена пројектом. Ископ вршити са вертикалним странама, које се морају осигурати од обрушавања. 
	 
	
	
	 

	
	Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених пројектом, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника, уписом Надзорног органа.
	 
	
	
	 

	
	На укрштању са постојећим инсталацијама, ископ изводити уз обавезно присуство надлежног лица у чијем власништву је наведена инсталација. Ручни ископ се обавља обавезно под заштитом подграде. Количине ископа, утврђују се мерењем извршеног ископа тла у сраслом стању или по изменама које одобрава Надзорни орган.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м3 ископаног материјала.
	 
	 
	 
	 

	
	Хидрантска вода (910)*,02
	m3
	182.00
	 
	

	
	Санитарна вода (310)*0,2
	m3
	32.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Планирање и набијање дна рова
	 
	 
	 
	 

	 
	Планирање дна рова врши се ручно, са максималним одступањем до 1 цм, према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем вишка материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену позиције урачунати и просечан ископ од 0,05 м3/м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута збијеност мора да износи минимално 15 МПа. У случају да се, на појединим местима, не може постићи захтевана збијеност, набијање је потребно наставити, уз додавање песковито-шљунковитог материјала, док се не оствари захтевана збијеност. 
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна рова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантска вода (910*1)
	m2
	910.00
	 
	

	 
	Санитарна вода (310*1)
	m2
	310.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	4
	Израда постељице од песка д=10 цм
	 
	 
	 
	 

	
	Разастирање и планирање песка за постељицу према пројектованим котама и нагибима, са максималним одступањем до 1 цм. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције обухваћена је набавка песка (фцо утовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање, у свему према прописима за ту врсту посла. 
	 
	 
	 
	 

	
	По извршеном планирању и набијању постељице извршити испитивање носивости. Збијеност постељице треба да износи минимално 95 % од максималне лабораторијске збијености по стандардном Прокторовом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост постељице треба да износи Мс > 15 МН/м2.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м3 израђене постељице, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	
	Хидрантска вода (910*1)*0,1
	m3
	91.00
	 
	

	
	Санитарна вода (310*1)*0,1
	m3
	31.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	5
	Затрпавање рова песком
	 
	 
	 
	

	 
	Ценом позиције обухваћена је набавка, допрема, развожење дуж рова, убацивање у ров, набијање песка око цеви и 30 цм изнад темена цеви. 
	 
	 
	 
	

	 
	Предвиђен материјал за облагање цеви је песак типа "Дунавац".
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у збијеном стању, за сав потребан рад и материјал.
	 
	 
	 
	

	 
	Хидрантска вода  (910*1)*0.3
	m3
	273.00
	 
	

	 
	Санитарна вода (310*1)*0.3
	m3
	93.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	6
	Затрпавање рова замљом из ископа
	 
	 
	 
	 

	 
	Затрпавање рова замљом из ископа са набијањем у слојевима од 20 цм, до природне збијености.
	 
	 
	 
	 

	 
	Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 % од максималне лабораторијске збијености по Прокторовом поступку. Материјал из ископа, у потпуности се одвози на одређену локацију привремене депоније и разастире.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у сабијеном стању.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантска вода
	m3
	543.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m3
	186.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	7
	Транспорт вишка земље из ископа
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију или другу депонију чију локацију одређује Инвеститор. Дужина транспорта земље одређена је пројектом. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к = 1,20).
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.
	 
	 
	 
	

	 
	Хидрантска вода
	m3
	543.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m3
	186.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО II:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Разупирање рова дрвеном грађом
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном оплатом са хоризонтално постављеним даскама које се учвршћују вертикалним стубовима и разупиру разупирачима. Вертикални стубови морају бити од квалитетног дрвета одређене класе, без чворова. За силаз у ров и излаз из њега морају се употребљавати лествице. Не сме се оставити неосигуран ископ рова током празника, током ноћи, и за време одмора у току радног времена. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кад отпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплате која још остаје у употреби. Свакодневно пре почетка рада прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само по одобрењу Надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учвршћена.
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 подграђених површина, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантска вода
	m2
	910.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m2
	310.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО III:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	IV
	5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Набавка и монтажа Хидрантских цеви од полиетилена (ПЕ) за Хидрантску мрежу
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу Хидрантсканих цеви од полиетилена називног притиска, пречника и класе одређене пројектом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Све набављене ПЕ цеви, са спојним материјалом, као и сви фазонски комади, по спецификацији материјала, морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу бити  допремљени и депоновани на градилишту. 
	
	
	
	 

	 
	Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. 
	
	
	
	 

	 
	При полагању водити рачуна да цев буде по целој дужини равномерно оптерећена. Пре спуштања цеви у ров, збијену пешчану постељицу лако растрести до дубине 2,5 - 5 цм, тако да цев при монтажи добро "легне" целом дужином.
	
	
	
	 

	 
	На месту сваке спојнице треба раскопати постељицу у виду нише дубине 5 цм да би се обезбедило ослањање по целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања на спојнице.
	
	
	
	 

	 
	По завршеном спајању цеви мора се обезбедити да спојница добро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро запуни материјалом за затрпавање око цеви.
	
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м’ уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 150 Ø110x6,6 ПН 10 бара 
	m'
	100.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø110x6,6 ПН 10 бара 
	m'
	890.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø90x5,4 ПН 10 бара 
	m'
	12.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø75 ПН 10 бара 
	m'
	80.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø65 ПН 10 бара 
	m'
	88.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø32 ПН 10 бара 
	m'
	65.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø25 ПН 10 бара 
	m'
	230.00
	 
	

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø20 ПН 10 бара 
	m'
	110.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Набавка и монтажа фазонских комада од полиетилена (ПЕ) 
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада за водовод од полиетилена називног притиска, пречника, и класе одређене пројектом (сегментни лукови, ПЕ туљак са летећом прирубницом).
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада, према типу, за сав рад и материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	ПЕ туљак ϕ160мм
	ком
	1.00
	 
	

	 
	ПЕ туљак ϕ110мм
	ком
	24.00
	 
	

	 
	ПЕ прелазна спојница  3' месинг  
	ком
	2.00
	 
	

	 
	 
	
	
	
	 

	3
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом, према датој спецификацији материјала и називном притиску дефинисаном пројектом. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача.                 
	 
	 
	 
	 

	 
	Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњи са наврткама. 
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада, према типу.
	 
	 
	 
	 

	 
	T Ø100/100 mm
	kom
	9.00
	 
	

	 
	T Ø100/90 mm
	kom
	4.00
	 
	

	 
	T Ø100/65 mm
	kom
	6.00
	 
	

	 
	T Ø100/50 mm
	kom
	17.00
	 
	

	 
	Q 90° Ø100 mm 
	kom
	10.00
	 
	

	 
	FF Ø100 mm, L=1000 mm
	kom
	6.00
	 
	

	 
	FF Ø100 mm, L=400 mm
	kom
	6.00
	 
	

	 
	FFR Ø100/80 mm, L=200 mm
	kom
	4.00
	 
	

	 
	Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø100 mm
	kom
	9.00
	 
	

	 
	Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø80 mm
	kom
	4.00
	 
	

	 
	Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø65 mm
	kom
	6.00
	 
	

	 
	Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø50 mm
	kom
	17.00
	 
	

	 
	Multi-džoint spojnica ''E'' Ø100 mm
	kom
	5.00
	 
	

	 
	Ugradbena garnitura za zasune Ø100mm, L=1,50m 
	kom
	8.00
	 
	

	 
	Ugradbena garnitura za zasune Ø65mm, L=1,50m 
	kom
	6.00
	 
	

	 
	Ugradbena garnitura za zasune Ø50mm, L=1,50m 
	kom
	17.00
	 
	

	 
	Zupčasta prirubnica za  Ø100 mm za PE cev  Ø100 mm
	kom
	46.00
	 
	

	 
	Zupčasta prirubnica za  Ø65 mm za PE cev  Ø75 mm
	kom
	12.00
	 
	

	 
	Zupčasta prirubnica za  Ø50 mm za PE cev  Ø65 mm
	kom
	34.00
	 
	

	 
	Okrugla kapa "voda" za zasun
	kom
	8.00
	 
	

	 
	Zaptivni prsten Ø100 mm
	kom
	60.00
	 
	

	 
	Zaptivni prsten Ø65 mm
	kom
	6.00
	 
	

	 
	Zaptivni prsten Ø50 mm
	kom
	17.00
	 
	

	 
	Zavrtanj sa maticom M16/70
	kom
	586.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка, транспорт и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива ГГГ 40. Тип, називни притисак и уградбена дубина хидранта одрећени су пројектом. Тело мора бити заштићено антикорозивном, епоксидном,заштитом. У јединичну цену улази сав спојни и заптивни материјал и упијајући слој шљунка.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрант ПН 10 бар ДН 80
	ком.
	8
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Набавка, транспорт и монтажа баштенског хидранта
	 
	 
	 
	

	 
	Nabavka i montaža baštenskog hidranta sa kućištem i ventilom, prečnika 1", sa točkićem i holenderom. Uz hidrant isporučiti i gumeno crevo dužine 15 m sa mlaznicom.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.
	ком.
	2
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	6
	Набавка, транспорт и монтажа хидрантских ормара за спољашњу уградњу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу хидрантских ормара са опремом. Хидрантски ормар треба поставити поред сваког спољашњег хидранта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Јединичном ценом позиције је обухвећена набавка, транспорт, монтажа, као и сви потребни завртњи, матице за монтажу на бетонску плочу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантски ормари за надземни хидрант
	ком
	8.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО IV:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	V
	6. БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	1
	Израда ослоначких блокова на цевоводу
	 
	 
	 
	

	 
	Израда ослоначких блокова  на цевоводу, након полагања цеви, од неармираног бетона марке МБ 20. Блокови су димензија према пројекту, цена позиције обухвата допунски ископ земље, израду, постављање и уклањање оплате након везивања бетона.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по комаду изведеног блока.
	 
	 
	 
	

	 
	* Т комад, дим.45x40/40цм.
	ком.
	24.00
	 
	

	 
	* Хоризонтална кривина 90°, дим. 35X30/35 цм.
	ком.
	10.00
	 
	

	 
	* Анк. пл. испод затварача дим. 10X25/25 цм.
	ком.
	8.00
	 
	

	 
	*Н комад код хидраната дим. 30X30/15.
	ком.
	8.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Израда бетонских плоча 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити израду бетонских плоча око хидраната и округлих капа затварача од набијеног бетона МБ 20, димензија према пројекту. Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидање оплате, справљање и уграђивање бетона.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по ком израђене бетонске плоче 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Око капе затварача дим дим. 30X30/25 цм.
	ком.
	8.00
	 
	

	 
	* Плоче за уличне капе за надземне хид. дим. 30X30/25.
	ком
	8.00
	 
	

	 
	* Плоче за хидрантски орамр надземног хидранта дим. 80X70x50.
	ком
	8.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО V:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	VI
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Испитивање цевовода на пробни притисак
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за обављање појединачне и групне пробе монтираног цевовода, према важећим прописима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м' трасе цевовода на којој су извршени радови.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантска вода
	m'
	900.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m'
	350.00
	 
	

	 
	Прикључци и хидранти
	m'
	110.00
	 
	

	 
	Довод
	m'
	20.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу, према важећим прописима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м' трасе цевовода на којој су извршени радови.
	 
	 
	 
	 

	 
	Хидрантска вода
	m'
	900.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m'
	350.00
	 
	

	 
	Прикључци и хидранти
	m'
	110.00
	 
	

	 
	Довод
	m'
	20.00
	 
	

	

	3
	Обострано ограђивање градилишта током извођења радова
	 
	 
	 
	

	 
	Обезбеђење градилишта током извођења радова извршити постављањем стубова са заштитним летвама.  
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по м’ обострано заштићеног рова.
	 
	 
	 
	

	 
	Хидрантска вода
	m'
	900.00
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m'
	350.00
	 
	

	 
	Прикључци и хидранти
	m'
	110.00
	 
	

	 
	Довод
	m'
	20.00
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Израда пројекта изведеног стања
	 
	 
	 
	

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за израду пројекта. Пројект доставити Инвеститору у четири укоричена примерка и у дигиталном облику.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун је по комаду комплет изведених радова
	ком
	1
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	П Р Е Д М Е Р   И   П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А

	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

	
	
	
	
	
	

	А
	САНИТАРНА МРЕЖА - КРАК ЗА ПРЕМЕШТАЊЕ
	

	
	
	
	
	
	

	Ред број
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	Kоличина радова
	Jединична цена
	Износ у динарима

	
	
	
	
	
	

	I
	1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Обележавање трасе 
	 
	 
	 
	 

	
	Обележавање (исколчавање) трасе хидрантске мреже на терену пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	
	Санитарна вода(крак за премештање)
	m'
	360.00
	 
	

	
	Санитарна вода(прмештање)
	m'
	360.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Снимање изведеног објекта Хидрантске мреже
	 
	 
	 
	 

	
	Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова.                    
	 
	 
	 
	 

	
	Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси Хидрантске и техн.мреже.
	 
	
	
	 

	
	По завршетку радова Извођач је обавезан да Инвеститору достави 
	 
	
	
	 

	
	потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издату од стране овлашћене установе.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м’ обележеног цевовода.
	 
	 
	 
	 

	
	Санитарна вода(крак за премештање)
	m'
	360.00
	 
	

	
	Санитарна вода(прмештање)
	m'
	360.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО I:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	II
	3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Машински ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити машински ископ рова са одлагањем материјала, на једну страну, на минималном одстојању 2,0 м од ивице рова или са директним утоваром у превозно средство, ради одвоза на депонију. Машински ископ вршити према подацима из подужног и попречног пресека рова до дубине 0,2 м од пројектоваог дна рова. Ров је ширине и дубине према пројектном решењу. 
	 
	 
	 
	 

	
	На деловима трасе где цевовод пролази кроз обрадиве површине извршити скидање хумуса пројектоване дебљине и засебно депоновати ради каснијег враћања, након затрпавања рова. Ископ рова вршити са вертикалним странама које се морају осигурати од обрушавања. 
	 
	
	
	 

	
	Сва откопавања морају бити извршена тачно до пројектоване дубине, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника уписом Надзорног органа. 
	 
	
	
	 

	
	Погрешан откоп, Извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, или у извесним  случајевима, о чему одлучује Надзорни орган, набијеним  бетоном  минимум  МБ 10, све о трошку Извођача. Ако се при ископу наиђе на непознате подземне грађевине и водове или је састав тла другачији него што се очекивало, Извођач мора одмах спровести мере осигурања и обавестити Инвеститора, односно Пројектанта, како би се утврдило упутство за даљи начин рада.  
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун се врши по м3 ископаног материјала.
	 
	 
	 
	 

	
	Санитарна вода(крак за премештање) (360)*0,8
	m3
	288.00
	 
	

	
	Санитарна вода (прмештање) (360)*0,8
	m3
	288.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Ручни ископ рова 
	 
	 
	 
	 

	
	Извршити ручни ископ рова са одбацивањем материјала ван рова и то: 
- 0,2 м изнад пројектоване коте дна рова;        
- на местима укрштања са постојећим инсталацијама;
- на делу трасе која се посебно одреди пројектом, а због немогућности машинског рада.
	 
	 
	 
	 

	
	Ручни ископ вршити према подацима из уздужног профила. Ширина и дубина рова је утврђена пројектом. Ископ вршити са вертикалним странама, које се морају осигурати од обрушавања. 
	 
	
	
	 

	
	Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених пројектом, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко грађевинског дневника, уписом Надзорног органа.
	 
	
	
	 

	
	На укрштању са постојећим инсталацијама, ископ изводити уз обавезно присуство надлежног лица у чијем власништву је наведена инсталација. Ручни ископ се обавља обавезно под заштитом подграде. Количине ископа, утврђују се мерењем извршеног ископа тла у сраслом стању или по изменама које одобрава Надзорни орган.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м3 ископаног материјала.
	 
	 
	 
	 

	
	Санитарна вода(крак за премештање) (360)*,02
	m3
	72.00
	 
	

	
	Санитарна вода (премештање) (360)*0,2
	m3
	72.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Планирање и набијање дна рова
	 
	 
	 
	 

	 
	Планирање дна рова врши се ручно, са максималним одступањем до 1 цм, према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем вишка материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену позиције урачунати и просечан ископ од 0,05 м3/м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута збијеност мора да износи минимално 15 МПа. У случају да се, на појединим местима, не може постићи захтевана збијеност, набијање је потребно наставити, уз додавање песковито-шљунковитог материјала, док се не оствари захтевана збијеност. 
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна рова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода (премештање) (360*1)
	m2
	360.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	4
	Израда постељице од песка д=10 цм
	 
	 
	 
	 

	
	Разастирање и планирање песка за постељицу према пројектованим котама и нагибима, са максималним одступањем до 1 цм. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције обухваћена је набавка песка (фцо утовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање, у свему према прописима за ту врсту посла. 
	 
	 
	 
	 

	
	По извршеном планирању и набијању постељице извршити испитивање носивости. Збијеност постељице треба да износи минимално 95 % од максималне лабораторијске збијености по стандардном Прокторовом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост постељице треба да износи Мс > 15 МН/м2.
	 
	
	
	 

	
	Обрачун се врши по м3 израђене постељице, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	
	Санитарна вода (премештање) (360*1)*0,1
	m3
	36.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	5
	Затрпавање рова песком
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћена је набавка, допрема, развожење дуж рова, убацивање у ров, набијање песка око цеви и 30 цм изнад темена цеви. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Предвиђен материјал за облагање цеви је песак типа "Дунавац".
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у збијеном стању, за сав потребан рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода(крак за премештање) (360*1)*0.3
	m3
	273.00
	 
	

	 
	Санитарна вода (360*1)*0.3
	m3
	93.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	6
	Затрпавање рова замљом из ископа
	 
	 
	 
	 

	 
	Затрпавање рова замљом из ископа са набијањем у слојевима од 20 цм, до природне збијености.
	 
	 
	 
	 

	 
	Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 % од максималне лабораторијске збијености по Прокторовом поступку. Материјал из ископа, у потпуности се одвози на одређену локацију привремене депоније и разастире.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у сабијеном стању.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода(крак за премештање)
	m3
	360.00
	 
	

	 
	Санитарна вода (премештање)
	m3
	186.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	7
	Транспорт вишка земље из ископа
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију или другу депонију чију локацију одређује Инвеститор. Дужина транспорта земље одређена је пројектом. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к = 1,20).
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода(премештање)
	m3
	186.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО II:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Разупирање рова дрвеном грађом
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном оплатом са хоризонтално постављеним даскама које се учвршћују вертикалним стубовима и разупиру разупирачима. Вертикални стубови морају бити од квалитетног дрвета одређене класе, без чворова. За силаз у ров и излаз из њега морају се употребљавати лествице. Не сме се оставити неосигуран ископ рова током празника, током ноћи, и за време одмора у току радног времена. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кад отпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплате која још остаје у употреби. Свакодневно пре почетка рада прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само по одобрењу Надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учвршћена.
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м2 подграђених површина, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода(прмештање)
	m2
	360.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО III:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	IV
	5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Набавка и монтажа Хидрантских цеви од полиетилена (ПЕ) за Хидрантску мрежу
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу Хидрантсканих цеви од полиетилена називног притиска, пречника и класе одређене пројектом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Све набављене ПЕ цеви, са спојним материјалом, као и сви фазонски комади, по спецификацији материјала, морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу бити  допремљени и депоновани на градилишту. 
	
	
	
	 

	 
	Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. 
	
	
	
	 

	 
	При полагању водити рачуна да цев буде по целој дужини равномерно оптерећена. Пре спуштања цеви у ров, збијену пешчану постељицу лако растрести до дубине 2,5 - 5 цм, тако да цев при монтажи добро "легне" целом дужином.
	
	
	
	 

	 
	На месту сваке спојнице треба раскопати постељицу у виду нише дубине 5 цм да би се обезбедило ослањање по целој дужини цеви. Цев не сме да се ослања на спојнице.
	
	
	
	 

	 
	По завршеном спајању цеви мора се обезбедити да спојница добро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро запуни материјалом за затрпавање око цеви.
	
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по м’ уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	Полиетиленске (ПЕХД) Водоводне цеви ПЕ 100 Ø110x6,6 ПН 10 бара 
	m'
	360.00
	 
	

	2
	Набавка и монтажа фазонских комада од полиетилена (ПЕ) 
	 
	 
	 
	

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада за водовод од полиетилена називног притиска, пречника, и класе одређене пројектом (сегментни лукови, ПЕ туљак са летећом прирубницом).
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада, према типу, за сав рад и материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	ПЕ туљак ϕ110мм
	ком
	6.00
	 
	

	 
	 
	
	
	
	 

	3
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива
	 
	 
	 
	 

	 
	Извршити набавку, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом, према датој спецификацији материјала и називном притиску дефинисаном пројектом. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача.                 
	 
	 
	 
	 

	 
	Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњи са наврткама. 
	 
	
	
	 

	 
	Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада, према типу.
	 
	 
	 
	 

	 
	T Ø100/100 mm
	kom
	1.00
	 
	

	 
	Q 90° Ø100 mm 
	kom
	2.00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО VI:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	V
	6. БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	 
	Напомена: армирано-бетонски и браварски радови за објекте 16,17,18 и 19  уврштени су у Архитектонско Грађевинском пројекту.
	
	
	
	

	1
	Израда ослоначких блокова на цевоводу
	 
	 
	 
	

	 
	Израда ослоначких блокова  на цевоводу, након полагања цеви, од неармираног бетона марке МБ 20. Блокови су димензија према пројекту, цена позиције обухвата допунски ископ земље, израду, постављање и уклањање оплате након везивања бетона.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по комаду изведеног блока.
	 
	 
	 
	

	 
	* Т комад, дим.45x40/40цм.
	ком.
	1.00
	 
	

	 
	* Хоризонтална кривина 90°, дим. 35X30/35 цм.
	ком.
	2.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО V:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	VI
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	1
	Испитивање цевовода на пробни притисак
	 
	 
	 
	

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за обављање појединачне и групне пробе монтираног цевовода, према важећим прописима.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун се врши по м' трасе цевовода на којој су извршени радови.
	 
	 
	 
	

	 
	Санитарна вода
	m'
	360.00
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ценом позиције обухваћен је рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу, према важећим прописима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м' трасе цевовода на којој су извршени радови.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода
	m'
	360.00
	 
	

	 

	3
	Обострано ограђивање градилишта током извођења радова
	 
	 
	 
	 

	 
	Обезбеђење градилишта током извођења радова извршити постављањем стубова са заштитним летвама.  
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун се врши по м’ обострано заштићеног рова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Санитарна вода
	m'
	360.00
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	УКУПНО VI:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
	
	
	 
	

	IV
	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	V
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	 
	

	VI
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	А
	САНИТАРНА МРЕЖА - КРАК ЗА ПРЕМЕШТАЊЕ
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	П Р Е Д М Е Р   И   П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А

	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ

	
	
	
	
	
	

	Б.
	УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА

	
	
	
	
	
	

	Ред број
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	Количина радова
	Јединична цена
	Износ ДИН

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима. Цеви се монтирају качењем, штемовањем и пробијањем зидова међуспратне конструкције или укопавањем  у зидове или подове у строго пројектованом паду од 2%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м готовог цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 50 мм - ПВЦ 
	м
	20.00
	 
	 

	 
	Ø 75 мм - ПВЦ 
	м
	14.00
	 
	 

	 
	Ø 110 мм - ПВЦ 
	м
	31.00
	 
	 

	 
	Ø 160 мм - ПВЦ 
	м
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Набавка и монтажа вентилационе капе од ПВЦ-а.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун за комплет монтирану вентилациону капу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 110 мм 
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Набавка и монтажа подних вертикалних сливника с пластичним кућиштем и хромираном решетком.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун за комплет монтиран сливник.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 50 мм 
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 2:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б.
	УНУТРАШЊА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2    ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	
	У К У П Н О :
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	П Р Е Д М Е Р   И   П Р Е Д Р А Ч У Н    Р А Д О В А

	
	
	
	
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 

	
	
	
	
	
	

	Б.
	УНУТРАШЊИ ВОДОВОД
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ред број
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	Количина радова
	Јединична цена
	Износ ДИН

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потербан ископ са затрпавањем.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м готовог цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø20,ДН 15 мм
	м
	85.00
	 
	 

	 
	Ø25,ДН 20 мм
	м
	18.00
	 
	 

	 
	Ø32,ДН 25 мм
	м
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Испитивање цевовода на притисак. Неисправне цеви и спојеве заменити.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун паушално.
	паушално
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун паушално.
	паушално
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Набавка и монтажа електричних бојлера под притиском.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун за комплет монтиран бојлер.
	 
	 
	 
	 

	 
	В = 50 лит.
	ком
	1.00
	 
	 

	 
	В = 10 лит.
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Набавка и монтажа термоизолације за цеви од ПОЛИУРЕТЕНА или одговарајућег другог пенастог изолатора.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м'.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 15-20 мм
	м
	85.00
	 
	 

	 
	Ø 25-40 мм
	м
	18.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 1:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника II класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/35 цм. Умиваоник снабдети пониклованим одводним сифоном Ø32 мм са розетом, чепом и ланцем. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника II класе од белог фајанса за особе са посебним потребама. Умиваоник је величине 64/55 цм. Умиваоник снабдети пониклованим одводним сифоном Ø32 мм са розетом, чепом и ланцем. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника II класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 45/35 цм. Умиваоник снабдети пониклованим одводним сифоном Ø32 мм са розетом, чепом и ланцем. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетне WЦ  шоље, произвођач ГЕБЕРИТ која се састоји од: конзолне керамичке WЦ шкољке И класе, облика и боје по избору пројектанта унутрашњег уређења, одигнуте од пода мин. 6 цм са седиштем и поклопцем; 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Монтажног инсталацијског елемента за WЦ шкољку, приоизвођач ГЕБЕРИТ, висине уградње 112 цм с нискошумним уградним водокотлићем и штедном двоколичинском (6/3лит) пластичном типком за активирање испирања. Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде ½", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом д90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WЦ шкољку са заптивним манжетнама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетне санитарне опреме WЦ-а за особе са посебним потребама која се састоји од: инсталацијског елемента конзолне керамичке WЦ шкољке за инвалиде II класе, уградног водокотлића за 6 лит испирање, одигнуте од пода мин. 6 цм са седиштем и поклопцем, угаоним вентилом прикључка воде ½" и типком за активирање.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Набавка,транспорт и постављање ТРОКАДЕРА од белог фајанса домаце производње комплет са решетком, водокотлицем, испирном цеви  и потребним спојним дихтујуцим материјалом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Набавка и монтажа писоара од фајанса,  који се састоји од: писоарске шкољке, сета са сифоном, арматуре за испирање са угаоним вентилом, ПЕ одводно колнено Ø50 мм,  покривна плоча иноx, равног вентила ДН15.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун  за комплет монтирани писоар.
	ком
	4.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Набавка и монтажа судопере. Под овом позицијом подразумева се судопера од инокса , изливна холендер славина Ø15 мм  и одводна арматура.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун  за комплет монтирану судоперу.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 3:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4.
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду са флексибилним везама и изливом за умиваонике. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду.
	ком
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду са флексибилним везама и изливом за судопер. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду са флексибилним везама и изливом за умиваоник за лица са посебни потребама. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Набавка и уградња зидне једноручне изливне батерије (мешаљке) за топлу и хладну воду са непокретним изливом за трокадеро.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду.
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	 
	 
	 
	 

	 
	- пропусни вентили са точком:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 20 мм
	ком
	4.00
	 
	 

	 
	Ø 25 мм
	ком
	6.00
	 
	 

	 
	- ЕК вентил
	ком
	44.00
	 
	 

	 
	- сигурносни вентил за бојлер: Ø 15 мм
	ком
	1.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	 
	 
	 
	 

	 
	*држач убруса произвођача ''Кимберлy -Цларк'' или слично
	ком
	12.00
	 
	 

	 
	*држач папира произвођача ''Кимберлy -Цларк'' или слично
	ком
	12.00
	 
	 

	 
	*дозер произвођача ''Кимберлy -Цларк'' или слично
	ком
	12.00
	 
	 

	 
	*вешалице-куке за одела(монтирати на унутрашња          врата кабине wц-а)
	ком
	12.00
	 
	 

	 
	* WЦ метлица
	ком
	12.00
	 
	 

	 
	* огледало димензија 150x80цм
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	* огледало димензија 70x80цм
	ком
	6.00
	 
	 

	 
	* огледало димензија 60x80цм за лица са посебним потребама
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	* зидни рукохват фиксни за лица са посебним потребама
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	*зидни рукохват покретни за лица са посебним потребама
	ком
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 4:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5.
	ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Набавка и монтажа поцинкованих водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију. Под овом позицијом подразумева се и сав потребан материјал за заптивање спојева цеви и антикорозивна заштита цевовода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м' готовог цевововода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 50 мм
	м
	170.00
	 
	 

	 
	Ø 65 мм
	м
	20.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Набавка и монтажа термоизолације за цеви од ПОЛИУРЕТЕНА или одговарајућег другог пенастог изолатора.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по м'.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 50 мм
	м
	170.00
	 
	 

	 
	Ø 65 мм
	м
	20.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног зидног пожарног хидранта. Хидрант је састављен од лимене кутије стандардне димензије 50x50 цм, са бравом. У ормарићу су смештени котур са тревира цревом Ø50 мм са одговарајућом млазницом причвршћеном на крају црева. Други крај црева је причвршћен на хидрант – холендерски вентил. Доводна вертикала смештена је поред кутије хидранта. На крају цеви уграђен је коси холендер вентил са точком Ø50 мм урачунат у цену. Позиција обухвата набавку и уграђивање типли за завртњеве и вешање хидранта. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду комплетног хидранта уграђеног и испитаног.
	ком
	30.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 5:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б.
	УНУТРАШЊИ ВОДОВОД
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1     ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
	 
	 
	 
	 

	
	3   САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	 
	 
	 
	 

	
	4   САНИТАРНА АРМАТУРА
	 
	 
	 
	 

	
	5   ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	 
	 

	
	У К У П Н О :
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	








































	
	
	
	
	
	

	Поз.
	Опис позиција
	Ј. мере
	Количина 
	Ј. Цена
	Укупно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Обележавање трасе водоводне цеви, измештене ван парцеле објекта. Обрачун по m¹.
	
	
	
	 

	 
	550+30+2x10=600 м
	m¹
	600.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	УКУПНО А. ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	

	

	 
	
	
	
	
	

	1
	Мешовити ископ рова (ручни 10%, машински 90%) у земљи III и мањим делом II категорије, ширине рова 100 цм, са одбацивањем земље до 1м од рова, за полагање цевовода и израду водоводних шахтова.                                                 Обрачун по m³ ископане земље у самониклом стању.
	
	
	
	

	 
	600x1,0x1,5+4x2,5x2,5x2,0=950
	m³
	950.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	По завршеном ископу извршити планирање дна рова. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком.                                                               Обрачунава се по м² испланираног дна рова.
	
	
	
	

	 
	600x1,0=600
	m²
	600.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	3
	Извршити набавку и полагање песка "1" на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 20 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист уједначене гранулације, без примеса органских материја.     Обрачунава се и плаћа по м³ уграђеног песка. 
	
	
	
	

	 
	600x(1,0x0,7-0,315²x3,14)=235
	m³
	235.00
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	4
	Затрпавање рова материјалом из ископа. Позиција обухвата набијање материјала механичким средствима до потребне збијености.                                                                                Обрачун је по м³ уграђеног материјала у збијеном стању.
	
	
	
	 

	 
	950-(600x1,0x0,7)=530
	m³
	530.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	5
	Утовар и одвоз вишка исопаног материјала до депоније коју одреди инвеститор - надзор, до 10 км. Обрачун је по м3 утовареног и одвеженог материјала у растреситом стању. (Кр=1,3)
	
	
	
	

	 
	530x1,3=689
	m³
	690.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	6
	Насипанје и набијање слоја шљунка испод доњих плоча водоводних шахтова, у слоју од 10 цм. Обрачун по м³ уграђеног шљунка.
	
	
	
	

	 
	530x1,3=689
	m³
	690.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	

	 
	
	
	
	
	

	1
	Израда тампона од неармираног бетона MB15 дебљине d=5cm испод доње плоче водоводних шахтова.                                                                        Обрачун по m².
	
	
	
	

	 
	4.00x2,5x2,5=25
	m²
	25.00
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Израда АБ шахтова од армираног бетона МБ 25, са зидовима дебљине 20 цм, и горњом и доњом плочом дебљине 15 цм. Зидове и плоче армирати арматурном мрежом ±Q221 а крајеве плоча и зидова П-овкама RØ8, што је обухваћено ценом ове позиције.                                                     Обрачун по м³ уграђеног бетона и арматурне мреже.
	
	
	
	 

	 
	4x(2x2,5x2,5x0,15+2x(2,5+2,1)x1,7x0,20)=20
	m³
	20.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В. БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	 

	Г. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Разупирање рова после ископа здравом грађом ради безбедног  рада у рову. Разупирање извршити у складу са прописима за ту врсту радова. У цену улази монтажа и демонтажа разупоре.                                                                     Обрачун по м².
	
	
	
	 

	 
	2x600x1,5=1.800
	m²
	1,800.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО Г. ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	 

	Д. МОНТАЖНИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Набавка и монтажа лаког ЛГ шахт поклопца са рамом, носивости 15 кN, пречника Ø500 мм. Обрачун по комаду уграђеног поклопца.
	
	
	
	 

	 
	
	ком
	4.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	Набавка и монтажа ЛГ пењалица, на сваких 30 цм висине шахта. Обрачун по комаду уграђених пењалица.
	
	
	
	

	 
	4x1,7/0,3=22
	ком
	22.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	3
	Набавка и монтажа водоводних ПЕ100 цеви, ПН10, произвођача Пештан или слично, у ископани ров. Цеви се међусобно спајају чеоним завариванјем, а са фазонеријом туљком и прирубницом.                                                                   Обрачун по м' монтиране цеви.
	
	
	
	

	 
	а) Ø 315 мм
	м
	550.00
	
	

	 
	б) Ø 90 мм
	м
	50.00
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	4
	Набавка и монтажа ПЕ туљка са прирубницом, и свим осталим потребним спојним средствима (гумице, навртке, подлошке...). Обрачун по комаду уграђеног елемента.
	
	
	
	 

	 
	а) ПЕ туљак са прирубницом Ø315мм
	ком
	16.00
	
	

	 
	б) ПЕ туљак са прирубницом Ø90мм
	ком
	12.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	5
	Пропусни вентили ДН 80, се демонтирају са постојеће мреже, и монтирају на новоизведену. Обрачун по комаду демонтираног и поновно уграђеног вентила.
	
	
	
	

	 
	пропусни вентил ДН 80.
	ком
	2.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	6
	Набавка и монтажа Т комада 300/80, са одговарајућим спојним материјалом, за монтажу хидраната. Обрачун по комаду уграђеног Т елемента.
	
	
	
	

	 
	Т 300/80
	ком
	8.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	7
	Набавка и монтажа подземног хидранта 80/750 мм, са потребним спојним средствима. Обрачун по комаду уграђеног хидранта.
	
	
	
	

	 
	ХП 80/750
	ком
	5.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	8
	Набавка и монтажа ливеногвоздене капе са поклопцем 30 кг, за подземни хидрант. Монтажу извршити у складу са упутством произвођача. Обрачун по комаду уграђене капе.
	
	
	
	

	 
	ЛГ капa 30 кг
	ком
	5.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО Д. МОНТАЖНИ РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	 

	Е. ОСТАЛИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Преспајање новоизведене мреже на постојећу. Обрачун по прикључку.
	
	
	
	 

	 
	
	ком
	2.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	Рушење постојећих шахтова и њихово затрпавање материјалом из ископа. Обрачун по ком.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	2.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО Е. ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	 
	
	
	
	
	 

	Ф. ЗАВРШНИ РАДОВИ

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Израда геодетског снимка новоизведене водоводне мреже и предаја снимка надлежном органу.                                                                         Обрачун по m¹.
	
	
	
	 

	 
	
	m¹
	600.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	Израда пројекта изведеног стања и предаја инвеститору 4 одшампана примерка као и примерка у дигиталној форми на CD u ACAD - "*.DWG" формату
	
	
	
	

	 
	
	паушал
	1.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	3
	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, са израдом записника о извршеном испитивању.                                                               Обрачун по m'.
	
	
	
	

	 
	
	m'
	600.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	4
	Испирање новоизведене мреже и њено хлорисање, са израдом извештаја о микробиолошком испитивању.                                  Обрачун по m'.
	
	
	
	

	 
	
	m'
	600.00
	
	

	 
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	

	 
	
	
	
	
	

	А. ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	В. БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ
	

	Г. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	

	Д. МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	Е. ОСТАЛИ РАДОВИ
	

	Ф. ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	 
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	




6/2.6.2.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН


ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛИФТА
	Врста лифта:
Број комада / ознака:
Погон:
Носивост:
Број станица
Број прилаза:
Брзина вожње:
Висина дизања:
Команда:

	ПУТНИЧКИ ЛИФТ  
1 /  -
Електрични, 2:1, MRL
Q = 525 kg  (7 особа)
2    (0,1)  -  главна станица 0 (приземље)
2    (сви прилази са исте стране)
v = 1,0 m/s   (V3F)
H = 3860 mm 
Микропроцесорска, Симплекс - сабирна 
Додатно: аутоматска нужна вожња и противпожарни режим рада

	Позиција управљања:
	Споља и из кабине - нормална вожња
Са крова кабине - сервисна вожња
Из командног ормана - ручна вожња

	Управљачки и сигнални елементи:
       
	· Тастер команде за вожњу у кабини и споља са оптичком “ЛЕД” потврдом
· Тастер отварања врата
· Тастер затварања врата
· Тастер вентилатор
· Тастер аларм
· Говорни сигнал активиране команде, сигнализације пристајања кабине и рада врата
· Дигиталне дирекционе стрелице смера вожње споља и у кабини
· ЛЦД дисплеј позиције кабине споља и у кабини
· Звучни и оптички сигнал преоптерећења
· Нужно светло
НАПОМЕНА:  Површине тасер команди рељефне (Брајово писмо)

	Погонска машина:  

	Безредукторска, са синхроним, фреквентнорегулисаним електромотором и укљученом А3 функцијом. 
· електромотор:  3x230/400 V, V3F, N=4.5 kW, In=13.4 A,  Ip=27A, 
                                  n=159 min-1, 180 uklj/h,
· погонска ужетњаче:  D=240 mm  (са 6 канала за ужад 6.5 mm)

	Електрични прикључак, инсталације и уређаји:




	Погонски напон 3x400/230 V, 50 Hz , на главном прекидачу са топљивим осигурачима 3x20 А.
· Напојни кабл према електро пројекту (дозвољен пад напона 5%)
· Напојно-командни орман 1 ком - комплет
· Инвертер за V3F регулацију 1 ком – комплет
· Регистар управљацка кутија 1 ком. - комплет
· Позивне кутије 2 ком. - комплет
· Електро-инсталација - 1 комплет
· Расвета возног окна са наизменичним прекидачем у командном орману и јами окна, у јами окна прекидачем светла кабине - СТОП и шуко прикључницом са заштитним контактом;
· Електрична инсталација за суви простор;
· Повезивање металних маса у јами и врху возног окна и прикључење на систем за изједначавање потенцијала; 
· Повезивање металних маса у јами и врху возног окна и прикључења на темељни уземљивач објекта; 
· Остало: крајни и предкрајњи прекидачи у лифтокну, станични прекидачи,  електрични сигурносни контакти, пратећи кабел, пластични канали за полагање ел. проводника.

	Носећа ужад:
	6.5 mm,  ком. 6 - комплет
· помоћне ужетњаче D265, кабина - ком.2, противтег - ком.1

	Вођице:
	Кабине:   75 x 62 x 10 mm,  L=2x8,26 m,  ДБГ 1100 mm
· конзоле:  Н=5+5,  растојање максимално 2000 mm
Противтега:   50 x 50 x 5 mm,  L=2x8,26 m,  дбг 700 mm
· конзоле:  Н=5+5,  растојање максимално 2000 mm

	Граничник брзине:

	Постављени на носачима у врху окна, са ужетом и затезним котуром ужета у јами окна. Граничник брзине са атестом, подешен за називну брзину и пломбиран. Даљинска контрола граничника брзине из напојно-командног ормана.

	Хватачки уређај:
	Са поступним кочењем - комплет

	Одбојник:

	Без пригушења - гумени буфери D125/80 mm, са минималним ходом сабијања 65 mm. Положај и висина стуба одбојника према графичкој документацији пројекта.

	Врата возног окна:

	Аутоматска, телескоп, 2-панелна, Е60  - ком. 2
· димензије:  800/H2000 mm  
· изведба панела и рамова врата челични лим – завршно у епокси РАЛ боји

	Кабина:



	Метална, стандардна – каталошка, са једним улазом
· дим. 1000 x 1400 x H2200 mm (висина до спуштеног плафона 2075mm)
· унтрашње странице - челични лим – завршно пластифициран;
· под:  ПВЦ – чепирана гума
· осветљење индиректно  у делу спуштеног плафона  (мин. 50 lx)
· регистар управљачка кутија – вертикална, инокс
· огледало – 1/2 горњег дела задње странице кабине
· рукохват у инокс изведби испред огледала
· вентилација – природна и принудна (аксијални вентилатор)
· остало:  аларм, нужно светло, преклопна столица, заштитна ограда, контрола оптерећења 

	Врата кабине:
	Аутоматска, телескоп, 2-панелна, V3F
· димензије:  800/H2000 mm  
· изведба панела врата нерђајући челични лим – инокс
· улазни отвор са заштитном фото завесом 

	Противтег:
	Комплет са рамом, теговима и припадајућом опремом

	Возно окно: 


	Армирано бетонске изведбе
· основа:  1550 x 1800 mm
· висина окна: 8960 mm 
· дубина јаме: 1500 mm
· задња спратна висина:  3600 mm  
Јама окна хидроизолована. У нивоу најниже станице пењалице, наизменични прекидач и СТОП-прекидач. У врху окна монтажни носачи I-12 (Q=15 kN) и отвор (25x25 cm) за вентилацију окна – обавеза Инвеститора. Осветљење возног окна према прописима.

	Машинска просторија:


	Без машинске просторије - машински простор врх окна и простор испред напојно команадног ормана лифта који је постављен поред врата највише станице. 
· температура машинског простора од +5 до +40 0C 
· минимална јачина освељења машинског простора 200 lx
· поред напојно-командног ормана постављен ПП-апарат




ПРЕДРАЧУН - ПРОЦЕЊЕНА ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ

	н.
	ПРЕДМЕТНИ РАДОВИ
	Јед. мере
	Количина
	Јед. цена
(дин.)
	Укупно
(дин.)

	1.
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА 
	ком
	1
	
	

	УКУПНО (без ПДВ):
	









































	Инвеститор: Република Србија – Министарство финансија Управа царина Београд, 
Булавар Зорана Ђинђића 155а  
Објекат: Комплекс „Царинска испостава за царињење и смештај робе Димитровград“- ФАЗА 2
Локација: к.п. број 2766/5 К.О. Градиње
Е-1512-1

	 

	бр.
	Опис
	јединица мере
	количина
	Јединична цена
	укупно

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Е) КОНТРОЛНЕ КУЋИЦЕ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИНСТАЛАЦИЈА СПЛИТ СИСТЕМА
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Е.1.
	Испорука и уградња сплит система, произвођач DAIKIN, Јапан или еквивалентно, следећих техничких карактеристика:
	 
	 
	 
	 

	
	Техничке карактеристике уређаја:
	 
	 
	 
	 

	
	Унутрашња јединица тип: FTXS25K
	 
	 
	 
	 

	
	Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C називног оптерећења)
	 
	 
	 
	 

	
	Qх = 2,5 kW (1,3-3,2), ЕЕR= 4,39
	 
	 
	 
	 

	
	Ознака енергетске ефикасности: А
	 
	 
	 
	 

	
	Qг = 2,8 kW (1,3-4,7), COP= 4,52
	 
	 
	 
	 

	
	Ознака енергетске ефикасности: А
	 
	 
	 
	 

	
	Сезонска ефикасност (у складу с ЕН14825)   хлађење при 35°C, грејање при -10°C спољашње температуре
	 
	 
	 
	 

	
	Qх = 2,5 kW, SЕЕR= 6,37
	 
	 
	 
	 

	
	Пдесигн= 2,50 kW
	 
	 
	 
	 

	
	Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони хлађења: А++
	 
	 
	 
	 

	
	Годишња потрошња енергије : 137 kWh
	 
	 
	 
	 

	
	Qг = 2,5 kW, SCOP: 4,63
	 
	 
	 
	 

	
	Пдесигн= 2,50 kW
	 
	 
	 
	 

	
	Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони грејања: А++
	 
	 
	 
	 

	
	Годишња потрошња енергије : 755 kWh
	 
	 
	 
	 

	
	Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 9,1 m3/min
	 
	 
	 
	 

	
	Проток ваздуха грејање: 8,0 - 10,0 m3/min
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 41 dBA
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 41 dBA
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучног снаге: 57 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	
	Димензије: 780 x 215 mm ; х = 289 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Тежина: 8 kg
	 
	 
	 
	 

	
	Боја кућишта: бела
	 
	 
	 
	 

	
	Прикључак R410А: течна фаза: 6,35 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Прикључак R410А: гасна фаза: 9,52 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-дневним тајмером.
	 
	 
	 
	 

	
	Спољашња јединица сплит система, намењена за спољашњу монтажу - заштићена од временских утицаја, с уграђеним инвертер компресором,  ваздухом хлађеним кондензатором и свим потребним елементима за заштиту, контролу и регулацију уређаја и функционални рад. Расхладни флуид R-410А.
	 
	 
	 
	 

	
	Спољашња јединица тип: RXS25L
	 
	 
	 
	 

	
	Следећих тех. карактеристика:
	 
	 
	 
	 

	
	Напојна снага у хлађењу:
	 
	 
	 
	 

	
	Н = 0,43 kW / 230 V - 50 Hz
	 
	 
	 
	 

	
	Напојна снага у грејању:
	 
	 
	 
	 

	
	Н = 0,55 kW / 230 V - 50 Hz
	 
	 
	 
	 

	
	Проток ваздуха: 25,6 - 33,5 m3/min
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучне снаге 59 dBA
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучног притиска: хлађење: 43/46 dBA
	 
	 
	 
	 

	
	Ниво звучног притиска: грејање: 44/47 dBA
	 
	 
	 
	 

	
	Димензије: 765 x 285 mm ; х = 550 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Тежина: 34 kg
	 
	 
	 
	 

	
	Максимална дужина цевовода 20 m, од тога висински 15 m.
	 
	 
	 
	 

	
	Прикључак R410А: течна фаза: 6,35 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Прикључак R410А: гасна фаза: 9,52 mm
	 
	 
	 
	 

	
	Радно подручје: грејање: од -15 до 20°C
	 
	 
	 
	 

	
	Радно подручје: хлађење: од -10 (-15) до 46°C
	 
	 
	 
	 

	
	Напајање: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
	ком.
	3
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	УКУПНО E:
	 
	 
	 
	






























	
	
	РАКАПИТУЛАЦИЈЕ - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	
	
	
	
	
	
	

	ред.бр.
	Рекапитулација
	 
	
	

	1
	Машинске инсталације
	 
	
	

	2
	путнички лифт
	 
	
	

	 
	УКУПНО
	0.00
	
	












































	5.6.2
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Предмер и предрачуна радова је урађен на основу Пројекта за грађевинску дозволу. Тачне позиције предмера, избор опреме и количине биће дефинисане Пројектом за извођење.
	
	
	
	

	
	

	 бр. 
	Опис радова
	јед.мере
	кол
	ј.цена(дин.)
	укупно(дин.)

	
	
	
	
	
	

	1.
	КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Машински ископ стандардног енергетског рова димензије 0.4x0,8м Након полагања цеви затрпавање рова фино уситњеном земљом из ископа уз набијање у слојевима. На 30цм од горње коте терена поставити ПВЦ упозоравајућу траку. Комплет са свим потребним земљаним радовима. Растур земље по објекту. Обрачун по метру трасе. 
	м
	850
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Набавка, испорука и монтажа HDPE PE-100 PN10 типа ПЕШТАН "или одговарајуће" цеви за израду кабловске канализације. Пројектом се предвиђају цеви следећих димензија:
	
	
	
	

	
	Ø80
	м
	750
	
	

	
	Ø50
	м
	650
	
	

	
	Ø40
	м
	650
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Набавка, испорука и постављање PVC упозоравајуће траке при затрпавању рова.
	м
	850
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Израда ТТ  окна  унутрашњих димензија 100x100x100цм са поклопцем за лаки саобраћај. Зидови, доња и горња плоча су АБ, деблине 25цм, МБ30. 
	
	
	
	

	
	На средини доње плоче формирати дренажни отвор. На горњој плочи оставити отвор за лаки поклопац димензија 80x80цм.
	
	
	
	

	
	Положај и величину отвора ускладити са положајем цеви према ситуацији. 
	
	
	
	

	
	Након увлачења цеви, отворе обрадити како не би дошло до оштећења изолације каблова. 
	
	
	
	

	
	Комплет са ископом рупе за израду окна, израдом оплате, израдом свих зидова, типским ТТ поклопцем и свим потребним земљаним и грађевинским радовима и материјалом 
	
	
	
	

	
	Вишак земље из ископа одложити на место које дефинише Инвеститор на предметној парцели.
	комплет
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Израда ТТ  окна  унутрашњих димензија 100x100x100цм са поклопцем за тешки саобраћај. Зидови, доња и горња плоча су АБ, деблине 25цм, МБ30. 
	
	
	
	

	
	На средини доње плоче формирати дренажни отвор. На горњој плочи оставити отвор за лаки поклопац димензија 80x80цм.
	
	
	
	

	
	Положај и величину отвора ускладити са положајем цеви према ситуацији. 
	
	
	
	

	
	Након увлачења цеви, отворе обрадити како не би дошло до оштећења изолације каблова. 
	
	
	
	

	
	Комплет са ископом рупе за израду окна, израдом оплате, израдом свих зидова, типским ТТ поклопцем и свим потребним земљаним и грађевинским радовима и материјалом.
	
	
	
	

	
	Вишак земље из ископа одложити на место које дефинише Инвеститор на предметној парцели.
	комплет
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Израда ТТ  окна  унутрашњих димензија 60x60x100цм са поклопцем за лаки саобраћај. Зидови, доња и горња плоча су АБ, деблине 25цм, МБ30. 
	
	
	
	

	
	На средини доње плоче формирати дренажни отвор. На горњој плочи оставити отвор за лаки поклопац димензија 80x80цм.
	
	
	
	

	
	Положај и величину отвора ускладити са положајем цеви према ситуацији. 
	
	
	
	

	
	Након увлачења цеви, отворе обрадити како не би дошло до оштећења изолације каблова. 
	
	
	
	

	
	Комплет са ископом рупе за израду окна, израдом оплате, израдом свих зидова, типским ТТ поклопцем и свим потребним земљаним и грађевинским радовима и материјалом.
	
	
	
	

	
	Вишак земље из ископа одложити на место које дефинише Инвеститор на предметној парцели.
	комплет
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА:
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Набавка, испорука и монтажа перфорираног носача каблова. Носач каблова се поставља у простор спуштеног плафона у управној згради или у магацинском простору. Носач каблова се качи о кровну конструкцију објекта (рожњаче) или за челичне стубове.
	
	
	
	

	
	Носач каблова дубине 60мм са обореним ивицама и плафонским носачем, дужина елемента 3м.
	
	
	
	

	
	Носачи каблова из производног програма OBO Bettermann или одговарајуће.
	
	
	

	
	Комплет са везним и монтажним прибором.
	
	
	
	

	
	Перфориран носач каблова ширине 100мм, без поклопца, комплет са зидном/плафонском конзолом.
	ком
	105
	
	

	
	Перфориран носач каблова ширине 150мм, без поклопца, комплет са зидном/плафонском конзолом.
	ком
	185
	
	

	
	Перфориран носач каблова ширине 200мм, без поклопца, комплет са зидном/плафонском конзолом.
	ком
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ситан неспецифицирани материјал.
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ:
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	СКС ИНСТАЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	КОМУНИКАЦИЈСКИ ОРМАН -  BD1
	

	
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем комуникацијског ормара BD1 стојећи - опција вентилатор панел са термостатом,  флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" 42U са обележеним бројевима унита, статичка носивост до 400кг, димензије 600x800x1970мм (ШxДxВ), орман је сличан типу DS426080-A Schrack ''или одговарајуће''. У орман се смешта следећа опрема:
	ком.
	1
	
	

	
	Вентилаторски панел 19" за уградњу у строп ормара, са 4 вентилатора и термостатом, 2HU. Панел сличан типу DLT24804 Schrack ''или одговарајуће''.   
	ком.
	1
	
	

	
	FO Splice box 19", 8 влакана, SC адаптери, 50/125um OM3. Панел је сличан типу HSELS083CG Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	7
	
	

	
	Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina. 
	ком.
	1
	
	

	
	19" преспојни панел Cat.6, 24xRJ45, STP, са 24  конектора. Панел је сличан типу HSERG246GV Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	4
	
	

	
	19" панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1HU. Панел је сличан типу DBK14805 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	12
	
	

	
	19" напојни панел 9xSchuko, ALU, 1HU. Панел је сличан типу IU070114 Schrack ''или одговарајуће''. 
	ком.
	1
	
	

	
	Patch преспојни каблови  Cat.6, дужине l=1м.
	ком.
	80
	
	

	
	19" извлачива полица (фиока), 1HU, дубине 450mm, 30kg max слична типу DFA14845-- Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	2
	 
	 

	
	Укупно BD1
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	КОМУНИКАЦИЈСКИ ОРМАН -  BD2
	
	

	
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем комуникацијског ормара BD2 стојећи - опција вентилатор панел са термостатом,  флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" 22U са обележеним бројевима унита, статичка носивост до 300кг, димензије 600x600x1080мм (ШxДxВ), орман је сличан типу DS226060-A Schrack  ''или одговарајуће''. У орман се смешта следећа опрема:
	ком.
	1
	
	

	
	Вентилаторски панел 19" за уградњу у строп ормара, са 4 вентилатора и термостатом, 2HU. Панел сличан типу DLT24804 Schrack ''или одговарајуће''.   
	ком.
	1
	
	

	
	FO Splice box 19", 8 влакана, SC адаптери, 50/125um OM3. Панел је сличан типу HSELS083CG Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" преспојни панел Cat.6, 24xRJ45, STP, са 24  конектора. Панел је сличан типу HSERG246GV Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	4
	
	

	
	19" панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1HU. Панел је сличан типу DBK14805 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	5
	
	

	
	19" напојни панел 9xSchuko, ALU, 1HU. Панел је сличан типу IU070114 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" извлачива полица (фиока), 1HU, дубине 450mm, 30kg max слична типу DFA14845-- Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	Patch преспојни каблови  Cat.6, дужине l=1м.
	ком.
	70
	 
	 

	
	Укупно BD2
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	КОМУНИКАЦИЈСКИ ОРМАН -  BD3, BD4
	
	

	
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем комуникацијског ормара BD3, BD4 надзидни - опција вентилатор панел са термостатом, флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" 12U са обележеним бројевима унита, статичка носивост до 300кг, димензије 635x600x595мм (ШxДxВ), орман је сличан типу DW126060-- Schrack ''или одговарајуће''. У орман се смешта следећа опрема:
	ком.
	1
	
	

	
	Вентилаторски панел 19" за уградњу у строп ормара, са 4 вентилатора и термостатом, 2HU. Панел сличан типу DLT24804 Schrack ''или одговарајуће''.   
	ком.
	1
	
	

	
	FO Splice box 19", 8 влакана, SC адаптери, 50/125um OM3. Панел је сличан типу HSELS083CG Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" преспојни панел Cat.6, 24xRJ45, STP, са 24  конектора. Панел је сличан типу HSERG246GV Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	2
	
	

	
	19" панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1HU. Панел је сличан типу DBK14805 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	3
	
	

	
	19" напојни панел 9xSchuko, ALU, 1HU. Панел је сличан типу IU070114 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" извлачива полица (фиока), 1HU, дубине 450mm, 30kg max слична типу DFA14845-- Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	Patch преспојни каблови  Cat.6, дужине l=1м,
	ком.
	40
	 
	 

	
	Укупно BD3, BD4
	комплет
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	КОМУНИКАЦИЈСКИ ОРМАН -  BD5, BD6, BD7
	
	

	
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем комуникацијског ормара BD5, BD6, BD7 надзидни - опција вентилатор панел са термостатом, флексибилна конструкција, прстенови за вертикално вођење каблова целом висином река, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" 9U са обележеним бројевима унита, статичка носивост до 300кг, димензије 500x600x595мм (ШxДxВ), орман је сличан типу DW096060-- Schrack ''или одговарајуће''. У орман се смешта следећа опрема:
	ком.
	1
	
	

	
	Вентилаторски панел 19" за уградњу у строп ормара, са 4 вентилатора и термостатом, 2HU. Панел сличан типу DLT24804 Schrack ''или одговарајуће''.   
	ком.
	1
	
	

	
	FO Splice box 19", 8 влакана, SC адаптери, 50/125um OM3. Панел је сличан типу HSELS083CG Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" преспојни панел Cat.6, 24xRJ45, STP, са 24  конектора. Панел је сличан типу HSERG246GV Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1HU. Панел је сличан типу DBK14805 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	2
	
	

	
	19" напојни панел 9xSchuko, ALU, 1HU. Панел је сличан типу IU070114 Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	19" извлачива полица (фиока), 1HU, дубине 450mm, 30kg max слична типу DFA14845-- Schrack ''или одговарајуће''.
	ком.
	1
	
	

	
	Patch преспојни каблови  Cat.6, дужине l=1м.
	ком.
	10
	 
	 

	
	Укупно BD5, BD6, BD7
	комплет
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем телефонског ИТО ормана са две раставне реглете. Орман је типа ИТО-2 за монтажу на зид. Димензије ормана су 630 x 400 x 140 мм(В x Ш x Д). Комплет са раставни реглетама и материјалом потребним за монтажу и повезивање.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Набавка, испорука и полагање инсталационих каблова за израду инсталације телефонског и рачунарског система. Каблови се провлаче кроз савитљива инсталациона црева, тврде инсталационе цеви или кроз кабловску канализацију:
	
	
	
	

	
	S/FTP Cat 7 HF
	м.
	11000
	
	

	
	J-H(St)H 20x2x0,6 мм
	м
	20
	
	

	
	Мултимодни оптички кабел, 8 влакана, 50/125µm OM3
	м.
	1,450
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Набавка, испорука и полагање савитљивог безхалогеног HF црева Ø13mm.
	м.
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Набавка, испорука и полагање инсталационе тврде PVC цеви HF Ø16mm.
	м.
	1000
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.9
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање двоструке RJ45 OG прикључнице са 2xRJ45 STP Cat. 6 конекторима (модулима) типа LEGRAND, серија Mosaic ''или одговарајуће''.
	ком.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.10
	Сет K1´ модуларних конектора који се састоји од:
	
	
	
	

	
	- Модуларни конектор RJ45 STP Cat. 6
	ком.
	2
	
	

	
	- Маска беле боје 2M, носач маске 2M, инсталациона кутија 2M.
	ком.
	1
	
	

	
	 
	комплет
	30
	 
	

	
	
	
	
	
	

	3.11
	Сет K2´ модуларних конектора који се састоји од:
	
	
	
	

	
	- Модуларни конектор RJ45 STP Cat. 6
	ком.
	3
	
	

	
	- Маска беле боје 3M, носач маске 3M, инсталациона кутија 3M.
	ком.
	1
	
	

	
	 
	комплет
	2
	 
	

	
	
	
	
	
	

	3.12
	Сет  модуларних конектора за монтажу у парапетни канал који се састоји од:
	
	
	
	

	
	- Модуларни конектор RJ45 STP Cat. 6
	ком.
	2
	
	

	
	- Носач маске 2M, за монтажу у парапетни канал.
	ком.
	1
	
	

	
	 
	комплет
	2
	 
	

	
	
	
	
	
	

	3.13
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Access point за бежични приступ рачунарској мрежи, 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, RJ45, 10/100/1000 Ethernet, PoE напајање. Tип: Ubiquiti UniFI UAP AC Lite ''или одговарајуће''.
	ком.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.14
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање RJ45 STP Cat. 6 конектора (модула).
	ком.
	130
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.15
	Мерење свих линија структурног кабловског система и издавање атеста.
	ком.
	130
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.16
	Терминирање завршетака оптичког кабла (сплајсовање), мерење оптичких линкова и издавање атеста.
	ком.
	96
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.17
	Конфигурација, тестирање и пуштање у рад структурног кабловског система.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена: Активна опрема није предмет пројекта. Активну опрему набавља Инвеститор.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО СКС ИНСТАЛАЦИЈА:
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање
Микропроцесорска централа за аутоматску дојаву пожара, у основној конфигурацији садржи:
	
	
	
	

	
	-пластични АБС кабинет са интегрисаним интерним контролно-управљачким панелом са ЛЦД екраном са 6 редова/40 карактера у сваком реду, садржи 2 слободно програмабилна  тастера, 2 слободно програмабилна ЛЕД индикатора, конектор за индикатор панел, испис на српском језику са свим латиничним словима српског језика, приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи.;
	
	
	
	

	
	- матичну плочу са главним процесором. Матична плоча садржи: напојну јединицу са пуњачем батерија, УСБ 1.1 интерфејс за прикључење ПЦ.
	
	
	
	

	
	- напојну јединицу са пунјачем батерија, карактеристика: улазни напон 230Vac +15%/-15%, 47-63Hz, излазни напон 20,4Vdc-27,9Vdc.
Карактеристике централе:
	
	
	
	

	
	- 1 адресабилна петља, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи;
- дужина петље до 3500м;
- 2 мониторисана излаза за главну сирену и даљинску дојаву аларма;
- 2 мониторисана улаза;
	
	
	
	

	
	- интегрисан LAN TCP/IP прикључак, 100MB/s, за повезивање на локалну рачунарску мрежу (омогућава приступ и умрежавање путем локалне рачунарске мреже),
	
	
	
	

	
	- простор за 2 аку батерије 12V/12Ah за рад без мрежног напајања 72h+0,5h.
	
	
	
	

	
	-2 аку батерије 12V/12Ah .
	
	
	
	

	
	Централа треба да поседује могућност аутоматског слања података о стању система и појединачних елемената система путем електронске поште на унапред одређене емаил адресе.
	
	
	
	

	
	Централа треба да поседује меморију за 10000 догађаја, као и часовник реалног времена и аутоматско препознавање запрљаности детектора.
	
	
	
	

	
	Централа треба да има могућност постављања у сервисни мод, тј. преглед исправности свих елемената система ангажовањем само једне особе/сервисера
Кућиште треба да је црвене боје, ИП заштита ИП30, радна температура -5/+50°С.
	
	
	
	

	
	- централа треба да поседује потврде о усаглашености са EN 54-2, EN 54-4 i EN54-13 1. 
	
	
	
	

	
	Тип: Integral IP BX, Schrack-Seconet AG/Aустрија, или одговарајуће.
	 
	 
	 
	 

	
	
	комплет
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптичко-термички детектор пожара, може бити програмиран као димни детектор, термомаксимални и термодиференцијални детектор или комбиновани оптичко-термички детектор,
	
	
	
	

	
	за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: ИП44 (са подножјем), 
	
	
	
	

	
	ЛЕД индикатор видљив 360°. Оптички део детектора поседује аутоматску адаптацију на стање околине у којој се налази (аутоматско подешавање/усклађивање осетљивости детектора у зависности од амбијенталне темепратуре);
	
	
	
	

	
	детекција дима увек праћена провером температуре околине; програмско подешавање прага аларма; децентрализована интелигенција; локално складиштење свих података и догађаја;
	
	
	
	

	
	детектор поседује заштиту од кратког споја (изолациони прекидач) која у случају кратког споја или прекида петље обезбеђује локализацију грешке, без утицаја на остатак система; дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, кућиште од АБС пластике.
	
	
	
	

	
	Подешен да ради као термички јављач пожара.  Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем.
Детектор треба да је у складу са EN54-5, EN54-7, EN54-17 и EN54-29 стандардима
	
	
	
	

	
	Tип: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	71
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Адресабилни интерактивни комбиновани детектор, садржи интегрисани изолатор петље; за детекцију дима, гаса (угљенмоноксид - СО) и температуре,
	
	
	
	

	
	Осетљивост на СО у рангу 2-510ppm; програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора; 
	
	
	
	

	
	ЛЕД индикатор видљив 360°; дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно. Степене заштите ИП 40, у комплету са подножјем, кућиште од АБС пластике.  
	
	
	
	

	
	Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем. Детектор треба да је у складу са EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-26, EN54-29 и EN54-30 стандардима.
	
	
	
	

	
	Тип: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Aустрија, или одговарајуће.
	ком
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Адресабилни ручни јављач пожара, ЛЕД индикација стања;
	
	
	
	

	
	Садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за надградну спољњу монтажу, IP67; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања.
	
	
	
	

	
	Јављач треба да је у складу са EN54-11 и EN54-17 стандардима.
	
	
	
	

	
	Tип: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Aустрија, или одговарајуће.
	ком
	51
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.5
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Адресабилни ручни јављач пожара, ЛЕД индикација стања; 
	
	
	
	

	
	Садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за надградну спољњу монтажу, IP67; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања.
	
	
	
	

	
	Јављач треба да је у складу са EN54-11 и EN54-17 стандардима.
	
	
	
	

	
	Tип: MCP 545X-3R, Schrack Seconet AG/Aустрија, или одговарајуће.
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Линијски детектор дима (примопредајник + рефлектујућа површина), примопредајник са моторизованом главом (могућност даљинског подешавања, уравнавања).
	
	
	
	

	
	Домет детектора треба да је најмање 50м, ширина зоне покривања треба да је најмање 10м, радна температура од -20°Ц до +55°Ц, механичка заштита: ИП54.
	
	
	
	

	
	Линијски јављач треба да буде у складу са EN54-12 стандардом.                             Tип: Fireray 5000.
	ком
	34
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.7
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Контролер за даљински надзор, контролу и подешавање рада оптичких линијских јављача. На контролер је могуће повезати до два пара линијских јављача.
Tип: Fireray 5000.
	ком
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.8
	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем:
Линијски термчки детектор (евалуациона јединица) на који се повезују две тефлонске цеви дужине  45m и 34m (укупно 79m), које се на евалуациону јединицу повезују цревом укупне дужине 15m (6m+11m).
	
	
	
	

	
	Детектор треба да се повезује директно на петљу преко уграђене интерфејс-картице која омогућава контролу, управљање и конфигурацију детектора, очитавање параметара и података детектора директно са централе из ставке 1, одн. потпуну двосмерну комуникацију са истом.
	
	
	
	

	
	Садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система. Радна температура: -30°/+70°Ц.
	
	
	
	

	
	Детектор треба да је у складу са ЕН54-17 и ЕН54-22 стандардима.
	
	
	
	

	
	Tип: ADW535-2, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.9
	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем:
	
	
	
	

	
	Тефлонска цев пречника 6/4mm са свим пратећим монтажним материјалом и пластичним цревом за повезивање на евалуациону јединицу.
	
	
	
	

	
	Цеви се постављају по таваници на одговарајућим одстојним носачима. 
	
	
	
	

	
	Tип: TU 6/4 PTFE, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	м.
	79
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.10
	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем:
	
	
	
	

	
	Пластично црево (5/3mm) за повезивање тефлонских цеви на евалуациону јединицу, у комплету са свим потребним монтажним материјалом.
	
	
	
	

	
	Tип: FH 5/3 PA 25, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	м.
	79
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.11
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем додатне напојне јединице, 24V, 3A, у комплету са електронским склопом за безпрекидно напајање из енергетске мреже или пуњивих батерија, у комплету са две батерије 12V, 7Ah, у складу са EN54-4 стандардом.
	
	
	
	

	
	Tип: BE-PSE03-С, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.12
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем:
Улазни/излазни модул, за рад у адресабилној петљи, садржи 1 релејни програмибилни тзв. "fail-safe" излаз, 2 безнапонска улаза за надзор безнапонских контаката и 1 оптокаплерски улаз за надзирање напонских контаката.
	
	
	
	

	
	Поседује интегрисани изолатор петље. Напаја се из петље. Степен заштите: IP66 са кутијом, радна температура  -20°/+60°C.
Модул треба да је у складу са EN54-17 i EN54-18 стандардима.
	
	
	
	

	
	Tип: BX-OI3 + GEH MOD IP66, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	35
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.13
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем:
Релејни модул за рад у адресној петљи, садржи 4 безнапонска програмибилна тзв. "fail-safe" излаза (230V/2A), интегрисан изолатор петље, напјање из петље, степен заштите IP66 са кутијом, радна температура  -20°/+60°C.
	
	
	
	

	
	Tип: BX-REL4 + GEH MOD2 IP66, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.14
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем:
Релејни модул за рад у адресној петљи, садржи програмибилна тзв. "fail-safe" излаз/улаз за укључење сирена, интегрисан изолатор петље, напјање из петље, степен заштите IP66 са кутијом, радна температура  -20°/+60°C.
	
	
	
	

	
	Tип: BX-OIM + GEH MOD2 IP66, Schrack-Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.15
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем:
Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за унутрашњу монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, црвене боје, радна температура -10°/+55°C, степен заштите IP21, у складу са EN54-23 стандардом.
	
	
	
	

	
	Tип: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	21
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.16
	Набавка испорука и монтажа са повезивањем:
Алармна сирена са бљесјкалицом, конвенционалног типа, за спољну монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, црвене боје, радна температура -10°/+55°C, степен заштита IP65, у складу са EN54-23 стандаром.
	
	
	
	

	
	Tип: SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.17
	Инсталациони каблови положени делом по носачу каблова, делом у тврдим инсталационим цевима и ван објекта у ПВЦ цевима ф110.
	
	
	
	

	
	Каблови типа:
	
	
	
	

	
	J-H(St)H 2x2x0,8 мм
	м
	6000
	
	

	
	NHXHX FE180/E90 4x1,5 мм2
	м
	1200
	
	

	
	N2XH-J 3x1,5 мм2
	м
	50
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.18
	Halogen free тврда инсталациона цев фи 16мм са одстојним обујмицама. Све комплет са инсталационим материјалом за монтажу.
	м
	2500
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.19
	Halogen free савитљиво инсталационо црево фи 16мм.
	м
	1500
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.20
	Одстојна обујмица ватроотпорна  732 8 ГТП + анкер вијак, са навојем М6, 6x30мм, галвански поцинковано, ДИН 50961, ОБО БЕТТЕРМАНН или одговарајуће.
	ком
	1000
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.21
	Плочица за означавање адресабилних елемената.
	ком
	260
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.22
	Ситан инсталациони материјал потребан за мотажу елемената система аутоматске дојаве пожара.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.23
	Програмска подршка (софтвер) за даљински надзор и потпуну контролу рада више система за аут. дојаву пожара путем локалне рачунарске мреже (ЛАН). Софтвер треба да буде следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	- да подржава потпуно управљање и надзор (двосмерна комуникација) над најмање 3 независних система за аут. дојаву пожара на удаљеним локацијама, путем локалне рачуанрске мреже,
	
	
	
	

	
	- могућност управљања стањем елемената преко графичких мапа,
	
	
	
	

	
	- могућност приказивања графичких мапа (тлоцрта) објеката са означеним позицијама елемената система који се надзире, са функцијом диманичког зоом-а, тј. увеличавања,
	
	
	
	

	
	- подесиви различити нивои приступа софтверу (мин. 3) путем одговарајућег корисничког имена и шифре
	
	
	
	

	
	- сви догађаји у систему се бележе у бази података
	
	
	
	

	
	- приказ података треба да буде на два монитора, на једном се приказује мапа, а на другом тренутни подаци о стању система и елемената система у текстуалном облику
	
	
	
	

	
	- аутоматско бекаповање, тј. меморисање података
	
	
	
	

	
	- надзор рада свих елемената система, као и њихове међусобне повезаности
	
	
	
	

	
	- могућност генерисања различитих врста извештаја
	
	
	
	

	
	Tип: SecoLOG IP, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.24
	Радови на пуштању система у рад, обуци корисника и пратећи радови:
	
	
	
	

	
	- Испитивање инсталације система за дојаву пожара са издавањем Стручног налаза (мин. извршити мерење отпора изолације и уземљења)
	
	
	
	

	
	- Програмирање параметара рада централе за дојаву пожара
	
	
	
	

	
	- Израда и предаја комплетних упутстава за руковање и одржавање система за дојаву пожара (корисничка упутства) на српском језику у писаној форми
	
	
	
	

	
	- Обука корисника за руковање системом за дојаву пожара. Обука одговорног лица Наручиоца за потпуно самостално коришћење централе за дојаву пожара. Испорука техничке документације и одговарајуће атестне документације. Испорука Књиге одржавања.
	
	
	
	

	
	- Прибављање и испорука Исправе о контролисању инсталације система за дојаву пожара издате од стране овлашћене установе.
	
	
	
	

	
	- Остали непоменути радови потребни за пуну функционалност система.
	комплет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА:
	
	
	
	

	
	Сва опрема треба да је у складу са СРПС ЕН54.
	
	
	
	

	
	Сва опрема треба да је испитана и обележена у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталације и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Сл. гласник РС БР. 52/2015.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА:
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	ДЕТЕКЦИЈА ГАСА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
	
	
	
	

	
	Централна јединица система за детекекцију гаса CH4 у простору котларнице.
	
	
	
	

	
	Централа има могућност прихвата до 96 дигиталних и до 32 аналогна (4-20mA) детектора гаса,
	
	
	
	

	
	при чему сваком детектору могу да се дефинишу 4 слободно подесива алармна нивоа. Централа има могућност поседовања до 32 алармна релеја са преклопним (NC/NO) контактима
	
	
	
	

	
	(250Vac/5A), додатни релеј грешке (250Vac/5A) и до 16 аналогних излаза (4-20mA), поседује само-надзорни систем са функционалном контролом
	
	
	
	

	
	регистрованих дигиталних и аналогних сензора, активни интерфејс ка надређеном систему преко Modbus протокола и меморију догађаја (Data Logger).
	
	
	
	

	
	Централа у датој конфигурацији садржи:
	
	
	
	

	
	- 12 алармна релеја са преклопним (NC/NO) контактима, 250Vac/5A
	
	
	
	

	
	- 12 аналогних улаза (4-20mA), за аналогне сензоре
	
	
	
	

	
	- 8 аланогних излаза (4-20mA), са избором за специјални мод, фгртешку, итд..
	
	
	
	

	
	- 4 дигитална улаза
	
	
	
	

	
	- напојну јединицу 6,5A са резервним напајањем 7.2Ah
	
	
	
	

	
	- могућност проширења повезивањем до 4 централне јединице у једну дистрибуирану централу
	
	
	
	

	
	- интегрисану заштиту од обрнутог поларитета и преоптерећења за системски BUS
	
	
	
	

	
	- индикацију губитка напајања
	
	
	
	

	
	- buzzer индикацију
	
	
	
	

	
	- RS485-ModBus-RTU комуникација
	
	
	
	

	
	- кућиште од АБС пластике, са закључавањем
	
	
	
	

	
	- ниво заштите IP65 (са кућиштем)
	
	
	
	

	
	Сва конфигурација и очитавање стања и догађаја је могућа преко сервисног рачунара са одговарајућим повезивањем на интегрисани USB порт.
	
	
	
	

	
	Акумулаторска батерија, 2 x 12V/44Аh за резервно напајање система минимално 72h сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.
	
	
	
	

	
	Централа је произведена у складу са стандардима EN 50545-1, EN 50271, DIN/EN 61508, DIN/EN 60079-29-1, EN 61010-1, ANSI/UL 61010 1, CAN/CSA-CC22.2 No.61010-1, што се доказује сертификатима.
	
	
	
	

	
	Централа је типа: PolyGard®2 DGC-06, MSR/Немачка или одговарајуће.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Детектор земног гаса (CH3, метан)
	
	
	
	

	
	- 0-100% LEL (Pellistor сензор)
	
	
	
	

	
	- RS485-Modbus комуникација са централом
	
	
	
	

	
	- 24Vdc напајање са централе
	
	
	
	

	
	- непрекидан надзор
	
	
	
	

	
	- микропроцесор са 12-битном резолуцијом
	
	
	
	

	
	- само-надзорни систем
	
	
	
	

	
	- лака калибрација
	
	
	
	

	
	- измењива сензорска глава, за лако одржавање
	
	
	
	

	
	- пропорционални (4-20mA) излаз
	
	
	
	

	
	- заштита од обрнутог поларитета, преоптерећења и кратког споја
	
	
	
	

	
	- са релејним сетом за аларм и грешку
	
	
	
	

	
	- радна температура -25°C дo +60°C
	
	
	
	

	
	- ливено алуминијумско кућиште за дуг оперативни век, РАЛ 7032
	
	
	
	

	
	- ниво заштите IP66/IP68 (у зависности од увода кабла)
	
	
	
	

	
	- зидна монтажа
	
	
	
	

	
	Детектор поседује сертификате BVS 15 ATEX E 129 X, IECEx (IECEx BVS 16.0038X), ATEX (BVS 15 ATEX E 129 X), Ex II 2G Ex d IIC T4 Gb, SIL2, EN 50402, EN 61508-1, -2, -3, EN 50271.
	
	
	
	

	
	Детектор је типа PolyXeta®2 CH4, MSR/Немачка или одговарајуће.
	ком.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
	
	
	
	

	
	Алармна сирена са бљескалицом, конвеционалног типа, за спољну монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, беле боје са црвеном бљескалицом, радна температура-10°/+55°C, степен заштите IP65, у складу са EN54-23 стандардом.
	
	
	
	

	
	Сирена типа: SONOSSBW ESFA1000WRD, Schrack Seconet AG/Aустрија или одговарајуће.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
	
	
	
	

	
	ЛЕД светлећи упозоравајући панел, са зујалицом 80(dB), радни напон 12- 24V DC, ниво заштите IP40, тело од АБС пластике, поклопац од отпорног поликарбоната, зидна/плафонска монтажа.
	
	
	
	

	
	Панел испуњава стандарде EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015.
	
	
	
	

	
	Панел типа: BS-527, Olympia Electronics/Грчка или одговарајуће.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
	
	
	
	

	
	ЛЕД светлећи упозоравајући панел, са зујалицом 80(dB), радни напон 12- 24V DC, ниво заштите IP65, тело од АБС пластике, поклопац од отпорног поликарбоната, зидна/плафонска монтажа.
	
	
	
	

	
	Панел испуњава стандарде EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015.
	
	
	
	

	
	Панел типа BS-527/WP, Olympia Electronics/Грчка или одговарајуће.
	ком.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.6
	Набавка, испорука и монтажа:
	
	
	
	

	
	круте инсталационе цеви без халогених елемената пречника 16мм, комплет са свим помоћним материјалом.
	м
	50
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.7
	Набавка, испорука и монтажа:
	
	
	
	

	
	ватроотпорне обујмице и други потребан материјал за формирање трасе по стандарду Е90.
	ком.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.8
	Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће круте инсталационе цеви:
	
	
	
	

	
	Кабал JH(St)H 2x2x0.8mm
	м
	60
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.9
	Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће ватроотпорне обујмице и цеви:
	
	
	
	

	
	Кабал NHXHX 2x1,5mm2 Fe180/E90 (кабел са функцијом у пожару).
	м
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.10
	Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће флексибилне и круте инсталационе цеви:
	
	
	
	

	
	Кабал N2XH 3x1,5mm2
	м
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.11
	Ситан неспецифицирани материјал.
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.12
	Радови на пуштању система у рад, обуци корисника и пратећи радови:
	
	
	
	

	
	- Испитивање инсталације система за детекцију гасова са издавањем Стручног налаза (мин. извршити мерење отпора изолације и уземљења).
	
	
	
	

	
	- Програмирање параметара рада централе за детекцију гасова.
	
	
	
	

	
	- Израда и предаја комплетних упутстава за руковање и одржавање система за дојаву пожара (корисничка упутства) на српском језику у писаној форми.
	
	
	
	

	
	- Обука корисника за руковање системом за детекцију гасова. Обука одговорног лица Наручиоца за потпуно самостално коришћење централе за дојаву пожара. Испорука техничке документације и одговарајуће атестне документације. Испорука Књиге одржавања.
	
	
	
	

	
	- Издавање Исправе о контролисању инсталације стабилног система за детекцију гаса од стране овлашћене установе.
	
	
	
	

	
	- Остали непоменути радови потребни за пуну функционалност система.
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ДЕТЕКЦИЈА ГАСА:
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	5.
	ДЕТЕКЦИЈА ГАСА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО 
	
	
	
	












	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СПОЉАШЊА РАСВЕТА 
	 

	 
	НАПОМЕНА:
	 
	 
	 
	 

	 
	Позиција обухвата спољашње осветљење саобраћајница и платоа.
	 
	 
	 
	 

	 
	Радовима су обухваћене и светиљке на фасадама објекта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Радови се изводе паралелно са грађевинским.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Машински ископ рова до димензија 0.4x0,8m . Након полагања каблова и цеви затрпавање рова фино уситњеном земљом из ископа уз набијање у слојевима.  На врху слоја од песка поставити ГАЛ штитник, а нa 30цм од горње коте терена поставити упозоравајућу ПВЦ траку. Комплет са свим потребним земљаним радовима. Растур земље по парцели. Обрачун по метру трасе.
	м.
	1,100
	 
	 

	1.2
	Постављање у већ ископан ров тврдих ПВЦ цеви на местима укрштања са другим инсталацијама. Обрачун по метру цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 110mm
	м.
	100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Набавка, испорука и постављање ГАЛ штитника након формирања слоја од песка.
	м.
	1000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Набавка, испорука и постављање ПВЦ упозоравајуће траке приликом затрпавања рова.
	м.
	1000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Набавка, испорука и посипање песка за формирање постељице за полагање каблова у земљани ров. Кабал се поставља у слој песка од 20цм.
	м3.
	80
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Набавка, испорука и полагање кабла у предходно ископан ров. Пролаз кабла испод саобраћајница и укрштања са другим инсталацијама осигурати увлачењем у ПВЦ цеви Ø110мм. 
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00 4x10mm2 
	м.
	1,200
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Испорука и полагање поцинковане траке FeZn 25x4 у предходно ископаном рову. Трака се полаже између стубова спољашње расвете.
	м.
	1,100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Израда везе стуба и уземљивача уз помоћ укрсног комада T-U, Al-Cu заливеног у олово и сеченог Cu ужета 25mm2. Обрачун по стубном месту.
	ком
	36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Набaвака, спорука, подизање и монтажа челичног округлог конусног стуба висине h=8м. Стуб је димензионисан за ветар брзине 35м/с. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање. У цену стуба урачуната анкер плоча, подлога за нивелацију, вијци и сав остали ситан материјал потребан за монтажу стуба. 
	ком
	35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Уградња у стуб прикључне кутије са аутоматским осигурачем С6А. Комплет са израдом свих веза у стубу са кабел папучицама на оба краја. Обрачун по комаду.
	ком
	36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Израда Cu плетенице за премошћавање нулте и ПЕ сабирнице. Веза се изводи између ПЕ завртња и нулте сабирнице на плочи. На крајевима уже испресовати и монтирати на кабловску папучицу.
	ком
	36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Испорука и постављање кроз стуб проводника типа PP00-Y 3x2.5mm2 за ожичење стуба. Просечна дужина проводника је 7м. Повезивање проводника на оба краја. Све комплет по стубу.
	ком
	35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	Набавка, испорука и монтажа светиљке комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка је типa AMPERA MAXI 128LED/ 700mA/270W/ 5119/ NW Minel Schreder или одговарајућа.
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	Набавка, испорука и монтажа светиљке комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка је типa AMPERA MIDI 64LED/ 700mA/ 5119/ 135W/ NW Minel Schreder или одговарајућа.
	ком
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	Набавка, испорука и монтажа светиљке комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка је типa AMPERA MIDI 64LED/ 700mA/ 5139/ 135W/ NW Minel Schreder или одговарајућа.
	ком
	21
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16
	Набавка, испорука и монтажа светиљке  комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. Светиљка се монтира на панелни зид. Комплет са носачем.
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка је типa OMNIflood 3 / 72 LED / NW / 4000K / 5119 / 157W / 700mA Minel Schreder или одговарајућа.
	ком
	14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.17
	Набавка, испорука и монтажа светиљке  комплетно опремљена за коришћење ЛЕД светлосног извора. Светиљка се монтира на панелни зид. Комплет са носачем.
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка је типa OMNIflood 1 / 16 LED / NW / 4000K / 5103 / 54W / 1000mA Minel Schreder или одговарајућа.
	ком
	14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18
	Израда армирано бетонског темеља за стуб висине 5m. Бетон марке MB20  димензија 600x600x8000 мм, комплет са анкер плочом за монтажу стуба. Обрачун по уграђеном бетонском темељу. У темељ уградити ПВЦ цеви за увод каблова кроз темељ у стуб (према детаљима у графичком делу). У цену урачунат и ископ јаме за темељ, одвоз вишка земље из ископа на локацију коју одреди Инвеститор и сви грађевински радови потребни за израду темеља.
	ком
	21
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.19
	Израда армирано бетонског темеља за стуб висине 8m. Бетон марке MB30  димензија 800x800x1000 мм, комплет са анкер плочом за монтажу стуба. Обрачун по уграђеном бетонском темељу. У темељ уградити ПВЦ цеви за увод каблова кроз темељ у стуб (према детаљима у графичком делу). У цену урачунат и ископ јаме за темељ, одвоз вишка земље из ископа на локацију коју одреди Инвеститор и сви грађевински радови потребни за израду темеља.
	ком
	36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.20
	Испорука и полагање каблова  за напајање рефлектора.
	 
	 
	 
	 

	 
	Каблови се полажу делом по носачима каблова и највећим делом по чл. конструкцији фасаде у ребрастим цевима ф 21.
	 
	 
	 
	 

	 
	Каблове причврстити типским обујмицама. лепљењем или шрафљењем, при чему водити рачуна да се не оштети ПП премаз или заштита челика од рђе.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по метру:
	 
	 
	 
	 

	 
	Кабел PP00-Y 5x2.5
	м
	650
	 
	 

	 
	Кабел PP00-Y 3x2.5
	м
	100
	 
	 

	 
	Разводне ОГ кутије
	ком
	35
	 
	 

	 
	Ребрасте цеви f21 са обујмицом на сваких 30цм.
	м
	500
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.21
	Набавка, испорука, шемирање и монтажа разводног ормана РБ-С.расвета. Орман је метални, заштићен о корозије и пластифициран, за уградњу на зид. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Орман физички поделити на два дела, мрежно и агрегатско поље. Свако поље  је са једноструким вратима и бравицом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Димензије ормана изабрати у складу са димензијом опреме која се уграђује у њега.+ 20% резервног простора.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орману, сви делови под напоном заштићени од случајног додира, сва видљива ожичења затворена у каналице и сви елементи видно и трајно обележени.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва сигнална опрема уграђена на врата ормана и видно и трајно обележена.
	 
	 
	 
	 

	 
	Спољни степен заштите минимално IP30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Увод каблова у орман са горње стране.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орман уградити опрему и повезати према једнополној шеми у графичком делу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ситан инсталациони материјал, натписне плочице гравиране на тврдој пластици, једнополна шема, ознаке, ПГ уводнице, каналице, спречити случајан додир делоа под напоном, итд..
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно РБ-С.расвета
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.22
	Остали ситан материјал потребан за израду инсталације спољашње расвете.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.23
	Затварање свих продора електро инсталације кроз протипожарне зидове и на местима изласка каблова из разводних блокова. Затварање свих продора против продирањљ влаге.
	 
	 
	 
	 

	 
	цца 45 продора
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.24
	Припремно завршни радови са урачунатом грађевинском помоћи.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно СПОЉАШЊА РАСВЕТА
	 

	
	
	
	
	
	






















	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа агрегата контејнерског типа .
	 
	 
	 
	 

	 
	Испорука, монтажа и пуштање у рад дизел електричног агрегата  за резервно електроенергетско напајање. Дизелелектрични агрегат је  одговарајући типу ЕГ 132Л, са компонентама мотор, генератор, кућиште ЕУ порекла, 50 Hz, произвођача ЕНЕРГОГЛОБАЛ  следећих техничких карактеристика:
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДАЦИ О ЕЛЕКТРОАГРЕГАТУ
	 
	 
	 
	 

	 
	STAND BY снага (приправан рад): 120 kVA
	 
	 
	 
	 

	 
	PRIME снага  (трајан рад): 96kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Напон: 400/230 V       Фреквенција: 50Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	Struja (cosfi=0,8): 172.8 A
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДАЦИ О ПОГОНСКОМ ДИЗЕЛ МОТОРУ
	 
	 
	 
	 

	 
	произвођач: FPT Iveco                      модел: N45TM3
	 
	 
	 
	 

	 
	Запремина: 4,5 л
	 
	 
	 
	 

	 
	хлађење: водено
	 
	 
	 
	 

	 
	Регулатор броја обртаја мотора: механички
	 
	 
	 
	 

	 
	Број обртаја мотора: 1500 о/мин
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДАЦИ О ГЕНЕРАТОРУ
	 
	 
	 
	 

	 
	Производјач: Linz Electric                      модел:  PRO22M E/4
	 
	 
	 
	 

	 
	Дозвољено преоптерећење: 300% у 10 секунди
	 
	 
	 
	 

	 
	Број полова: 4
	 
	 
	 
	 

	 
	Степен заштите: IP 23
	 
	 
	 
	 

	 
	Регулација и тачност регулације напона: АВР  +/- 1%
	 
	 
	 
	 

	 
	ДИМЕНЗИЈЕ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА-ЗАТВОРЕНИ СЕТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Дужина x Ширина x Висина : 2800 x 1100 x 1959 мм
	 
	 
	 
	 

	 
	Маса: 1650 кг празан
	 
	 
	 
	 

	 
	СТАНДАРДНА ОПРЕМА АГРЕГАТА
	 
	 
	 
	 

	 
	Микропроцесорски контролно-управљачки модул 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напредни логички контролер за аутоматски старт ДЕА следећих карактеристика:
	 
	 
	 
	 

	 
	Могућност избора језика укључујући и Српски 
	 
	 
	 
	 

	 
	Анализатор мреже са могућношћу мерење и приказа свих електричних величина укључујући и анализу хармоника (ТХДИ) 
	 
	 
	 
	 

	 
	Графички дисплеј  у боји
	 
	 
	 
	 

	 
	Комуникација: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS-485, RS-232 I SMS
	 
	 
	 
	 

	 
	 Могућност бележења до 400 догађаја у интерној меморији са могућношћу проширења УСБ меморијом и СД меморијском картицом
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплетна заштитна фукција свих механичких И електричних параметара агрегата.
	 
	 
	 
	 

	 
	Бесплатан кориснички софтвер  И упдате
	 
	 
	 
	 

	 
	 WЕВ SCADA за даљински надзор и управљање и програмирање
	 
	 
	 
	 

	 
	Главни заштитни генераторски прекидач
	 
	 
	 
	 

	 
	Пуњач акумулаторске батерије  5А са контролом пуњења
	 
	 
	 
	 

	 
	Грејач расхладне течности мотора са подесивим термостатом 
	 
	 
	 
	 

	 
	Показивач нивоа горива – електронски  И механички
	 
	 
	 
	 

	 
	Тастер за нужно заустављање на кућишту агрегата
	 
	 
	 
	 

	 
	Интегрисани танк за гориво за мин. 8 сати аутономије  
	 
	 
	 
	 

	 
	Звучноизоловано кућиште CANOPY са максимално 68 dB ниво буке на 7м
	 
	 
	 
	 

	 
	Атестиране куке за пренос агрегатана 
	 
	 
	 
	 

	 
	Коплетна документација: Упуства, сертификати цртежи …
	 
	 
	 
	 

	 
	Фабрички тест сертифкат тестирања агрегата под оптерећењем
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДАЦИ О АТС ТРАНСФЕР ПАНЕЛУ (Мрежа/Генератор)
	 
	 
	 
	 

	 
	Модел: ATS 200 M
	 
	 
	 
	 

	 
	тип: Моторизивани прекидач 1-0-2 ABB/Socomec 200 A
	 
	 
	 
	 

	 
	Стандардна уградња: Слободностојећи орман за спољну монтажу
	 
	 
	 
	 

	 
	Врста ормара: монтажа на зид 
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтажа комплетне испоручене опреме дизелагрегатског постројења са свом пратећом и потребном опремом, од стране  испоручиоца опреме и његовог овлашћеног сервисера. У цени позиције је и обука овлашћених представника инвеститора за безбедно руковање   агрегатом и досипање горива. поред овога треба испоручити и ревизиону књигу агрегата са нумерисаним странама и исписом потребних основних података. У цени позиције су и сви транспортни трошкови са ангажовањем одговарајуће механизације и дизалице  комплетно монтираног агрегата на предметном локалитету
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно агрегат
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дизел гориво
	л
	200
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ
	 

	
	
	
	
	
	




















	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	КОТЛАРНИЦА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја инсталационих каблова. Каблови се полажу унутар објеката делимично у ПНК регалима, делимично кроз тврде  ПВЦ цеви и.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Каблови 0,6/1кV
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00-Y 3x1.5mm2
	м
	100
	 
	 

	 
	PP00-Y 3x2.5mm2
	м
	20
	 
	 

	 
	P/F 1x16mm2
	м
	5
	 
	 

	 
	P/F 1x6mm2
	м
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Ситан инсталациони материјал, разводне кутије
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно КАБЛОВИ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Набавка, испорука и монтажа перфорираног носача каблова. Носач каблова се    качи делом о таваницу или се монтира на зид ( 5 м).
	 
	 
	 
	 

	 
	Носач каблова дубине 60мм са обореним ивицама и плафонским носачем, дужина елемента 3м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Носачи каблова из производног програма OBO Bettermann или одговарајући.
	 
	 
	 

	 
	Комплет са везним и монтажним прибором.
	 
	 
	 
	 

	 
	Перфориран носач каблова ширине 100мм, без поклопца са зидном или плафонском конзолом.
	ком
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Полагање тврдих ПВЦ цеви, ф 16мм, по зиду.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по цеви дужине 2м , са обујмицама.
	ком
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Пластифицирана челична флексибилна црева.
	кг
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Ситан инсталациони материјал…
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа светиљки. Светиљке су комплет са предспојним уређајима, рефлекторским растером и сијалицама назначене снаге и монтажним прибором. Све светиљке реномираних произвођача:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Надградна  индустријска светиљка LED 47W,  4000K, 80Ra, IP65. 
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Надградна  паник светиљка  ЛЕД, са аутономијом 3 сата, IP40, комплет са налепницом ИЗЛАЗ/стрелицом за правац кретања. 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Надградна  плафоњера LED 25W,  2300lm, 4000K, IP54, IK08, пречника 30цм, висине 4цм, беле боје, интегрисаним детектором покрета. 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа инсталационе опреме. Сва опрема модуларна састављена од уградне дозне према типу зида, носача маске и маске ПВЦ бела и инсталационог елемента.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Уградни прекидач 230V, 10А, бели,  серијски , комплет са инсталационом кутијом 60мм,  уградња у зид. Разводну кутију ускладити према типу зида.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Монофазна прикључница 230V, 16А, са поклопцем, зелена, за монтажу на зид.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Монофазна прикључница 230V, 16А, са поклопцем, црвена, за монтажу на зид.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Трофазна прикључница, са поклопцем, монтажа на зид, 400V, 16А
	комплет
	1
	 
	 

	4.5
	Ситан материјал потребан за монтажу инсталационе опреме.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	РБ-Кот
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка, испорука, шемирање и монтажа разводног ормана РБ-Кот Орман је метални, заштићен о корозије и пластифициран, за уградњу на зид. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Орман се физички састоји од два кућишта-ормана.
	 
	 
	 
	 

	 
	Први орман се уграђује са спољне стране и предвиђен је за уградњу главног прекидача са уводом каблова од доле и изводом каблова на горе.
	 
	 
	 
	 

	 
	Драђује са унутрашње стране објекат.
	 
	 
	 
	 

	 
	 Свако поље  је са једноструким вратима и бравицом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Димензије ормана изабрати у складу са димензијом опреме која се уграђује у њега.+ 20% резервног простора.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орману, сви делови под напоном заштићени од случајног додира, сва видљива ожичења затворена у каналице и сви елементи видно и трајно обележени.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва сигнална опрема уграђена на врата ормана и видно и трајно обележена.
	 
	 
	 
	 

	 
	Спољни степен заштите минимално ИП65/IP30.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орман уградити опрему и повезати према једнополној шеми у графичком делу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ситан инсталациони материјал, натписне плочице гравиране на тврдој пластици, једнополна шема, ознаке, ПГ уводнице, каналице, спречити случајан додир делоа под напоном, итд..
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно РБ-Кот
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Испорука и уградња поцинковане траке FeZn 25x4мм за израду  уземљивача објеката. Трака се полаже у темељ објекта, у слоју мршавог бетона. Међусобно повезивање извести са укрсним комадима. У цену урачунати и укрсне  комаде. 
	м.
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Испорука и уградња поцинокване траке FeZn 25x4мм за израду извода са уземљивача за уземљење металних маса. Просечна дужина извода 2,5м. 
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Испорука и полагање поцинокване траке FeZn 20x3мм по зиду, на 30цм од коте готовог пода.
	 
	 
	 
	 

	 
	Трака се поставља на типске потпоре за зид.
	 
	 
	 
	 

	 
	Међусобно спајање траке је укрсним комадима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по метру.
	м
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Повезивање свих металних маса на објекту. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Везе извести помоћу П/Ф жице 16мм2 и укрсног комада Al-Cu са једне стране и са друге помоћу обујмице за севи, завртња са зупчастом подлошком, варењем,...
	 
	 
	 
	 

	 
	Просечна дужина жице по вези је 1м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по вези.
	ком
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Ситан инсталациони материјал потребан за израду громобранске инсталације.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Све радове изводити паралелно са грађевинским радовима.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно  ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Извршити потребну контролу, испитивање и мерење на електроенергетској инсталацији, прибавити одговарајуће прописима  захтеване сагласности и атесте од овлашћене установе. Ова ставка обухвата: 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед напојних водова
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед  водова секундарне инсталације
	 
	 
	 
	 

	 
	* испитивања и мерења отпора изолације, петље квара на инсталацији
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја атеста о извршеним мерењима
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја гарантних листова и атеста на уграђену опрему
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја упутстава за употребу уређаја и инсталација
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја и постављање блок шема изведеног стања 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед громобранске инсталације, инсталације уземљења и изједначења потенцијала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплетно 
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	




























	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја инсталационих каблова. Каблови се полажу унутар објеката делимично у ПНК регалима, делимично кроз савитљиве  ПВЦ цеви и делом у зиду испод малтера.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Каблови 0,6/1кV
	 
	 
	 
	 

	 
	PP-Y 3x1.5mm2
	м
	10
	 
	 

	 
	PP-Y 3x2.5mm2
	м
	20
	 
	 

	 
	P/F 1x16mm2
	м
	5
	 
	 

	 
	P/F 1x6mm2
	м
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Ситан инсталациони материјал, разводне кутије
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно КАБЛОВИ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Полагање ребрастих цеви кроз гипсане зидове и таваницу или подну кошуљицу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ребрасте цеви Ø16мм
	м
	5.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ситан инсталациони материјал…
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа светиљки. Светиљке су комплет са предспојним уређајима, рефлекторским растером и сијалицама назначене снаге и монтажним прибором. Све светиљке реномираних произвођача:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Надградна  плафоњера LED 25W,  2300lm, 4000K, IP54, IK08, пречника 30цм, висине 4цм, беле боје. 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уградна округла светиљка, са LED снаге 29W. Кућиште од нерђајучег челика са мат рефлектором, IP20, LED 3000К, Ra80, 100Lm/W, F-250mm H-140mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка типа: PRETTUS L MATT REF IP40 LED 2950lm/830 1x29W, FIX, RAL 9003 OMS, или одговарајуће.
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Ситан материјал потребан за монтажу светиљки.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа инсталационе опреме. Сва опрема модуларна састављена од уградне дозне према типу зида, носача маске и маске ПВЦ бела и инсталационог елемента.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Уградни прекидач 230V, 10А, бели,  серијски , комплет са инсталационом кутијом 60мм,  уградња у зид. Разводну кутију ускладити према типу зида.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Уградна монофазна прикључница, 230V, 16А, комплет са инсталационом кутијом према типу зида.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Монофазна прикључница 230V, 16А, са поклопцем, црвена, за уградњу у парапетни канал, према типу испорученог парапетног канала. Комплет са носачем за две прикључнице и маском за две прикључнице.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комплетној двострукој прикључници.
	комплет
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Нaбавка, испорука и монтажа дуплог парапетног канала димензија 160x60 Одговарајућег типу DLP Legrand:
	 
	 
	 
	 

	 
	база парапета за поклопцем дужине 2м
	ком
	6
	 
	 

	 
	бочна страна парапета
	ком
	2
	 
	 

	 
	угао парапета
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Ситан материјал потребан за монтажу инсталационе опреме.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	РТ-КК
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка, испорука  и монтажа типске спратне табле.
	 
	 
	 
	 

	 
	Кућиште од термоотпорне пластике, надградна, са провидним вратима опремљна ДИН-шином и сабирничким системом, једоредна.
	 
	 
	 
	 

	 
	У таблу уградити аутоматске осигураче:
	 
	 
	 
	 

	 
	*-C6A
	ком
	1
	 
	 

	 
	*-C16A
	ком
	11
	 
	 

	 
	Ситан инсталациони материјал, натписне плочице гравиране на тврдој пластици, једнополна шема, ознаке, ПГ уводнице, каналице, спречити случајан додир делоа под напоном, итд..
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно РТ-КК
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Испорука и уградња поцинковане траке FeZn 25x4мм за израду  уземљивача објеката. Трака се полаже у темељ објекта, у слоју мршавог бетона. Међусобно повезивање извести са укрсним комадима. У цену урачунати и укрсне  комаде. 
	м.
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Испорука и уградња поцинокване траке FeZn 25x4мм за израду извода са уземљивача за уземљење металних маса. Просечна дужина извода 2,5м. 
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Повезивање свих металних маса на објекту. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Везе извести помоћу алуминијумске жице ф6мм, хватаљке за олук или завртња са зупчастом подлошком и укрсним комадом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Просечна дужина жице по вези је 0.5м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по вези.
	ком
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Ситан инсталациони материјал потребан за израду громобранске инсталације.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Све радове изводити паралелно са грађевинским радовима.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Извршити потребну контролу, испитивање и мерење на електроенергетској инсталацији, прибавити одговарајуће прописима  захтеване сагласности и атесте од овлашћене установе. Ова ставка обухвата: 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед напојних водова
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед  водова секундарне инсталације
	 
	 
	 
	 

	 
	* испитивања и мерења отпора изолације, петље квара на инсталацији
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја атеста о извршеним мерењима
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја гарантних листова и атеста на уграђену опрему
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја упутстава за употребу уређаја и инсталација
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја и постављање блок шема изведеног стања 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед громобранске инсталације, инсталације уземљења и изједначења потенцијала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплетно 
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО
	комплет
	2
	0
	 


















































	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	ОБЈЕКАТ 5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука, полагање и повезивање на оба краја инсталационих каблова. Каблови се полажу унутар објеката делимично у ПНК регалима, делимично кроз савитљиве  ПВЦ цеви и делом у зиду испод малтера.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Каблови 0,6/1кV
	 
	 
	 
	 

	 
	PP-Y 3x1.5mm2
	м
	800
	 
	 

	 
	PP-Y 3x2.5mm2
	м
	1500
	 
	 

	 
	PP-Y 5x2.5mm2
	м
	100
	 
	 

	 
	PP-Y 5x6mm2
	м
	80
	 
	 

	 
	PP-Y 5x10mm2
	м
	30
	 
	 

	 
	JY(st)YH 2x0.8
	м
	200
	 
	 

	 
	JY(st)YH 3x2x0.8
	м
	150
	 
	 

	 
	P/F 1x16mm2
	м
	100
	 
	 

	 
	P/F 1x6mm2
	м
	100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Ситан инсталациони материјал, разводне кутије
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно КАБЛОВИ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	2.1
	Набавка, испорука и монтажа перфорираног носача каблова. Носач каблова се    качи делом о таваницу или се монтира на зид .
	 
	 
	 
	 

	 
	Носач каблова дубине 60мм са обореним ивицама и плафонским носачем, дужина елемента 3м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Носачи каблова из производног програма OBO Bettermann или одговарајући.
	 
	 
	 

	 
	Комплет са везним и монтажним прибором.
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Перфориран носач каблова ширине 100мм, без поклопца са зидном или плафонском конзолом.
	ком
	10
	 
	 

	 
	2.Перфориран носач каблова ширине 200мм, без поклопца са зидном или плафонском конзолом.
	ком
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Полагање ребрастих цеви кроз гипсане зидове и таваницу или подну кошуљицу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ребрасте цеви Ø16мм
	м
	150.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Ситан инсталациони материјал…
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ  И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа светиљки. Светиљке су комплет са предспојним уређајима, рефлекторским растером и сијалицама назначене снаге и монтажним прибором. Све светиљке реномираних произвођача:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Надградна  плафоњера LED 25W,  2300lm, 4000K, IP54, IK08, пречника 30цм, висине 4цм, беле боје. 
	ком
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Надградна  паник светиљка  ЛЕД, са аутономијом 3 сата, IP40, комплет са налепницом ИЗЛАЗ/стрелицом за правац кретања. 
	ком
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Уградна округла светиљка, са LED снаге 29W. Кућиште од нерђајучег челика са мат рефлектором, IP20, LED 3000К, Ra80, 100Lm/W, F-250mm H-140mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка типа: PRETTUS L MATT REF IP40 LED 2950lm/830 1x29W, FIX, RAL 9003 OMS, или одговарајуће.
	ком
	157
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Надградна   светиљка LED 38W, 3950 lm, 3000K, 80Ra, IP65. Кућиште од нерђајућег челика са опалном капом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Светиљка типа: PLAST SI1 M OPAL LED 3950lm/830 1x38W, FIX, - OMS, или одговарајуће.
	ком
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Ситан материјал потребан за монтажу светиљки.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Набавка, испорука и монтажа инсталационе опреме. Сва опрема модуларна састављена од уградне дозне према типу зида, носача маске и маске ПВЦ бела и инсталационог елемента.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Уградни прекидач 230V, 10А, бели,  једнополни , комплет са инсталационом кутијом 60мм,  уградња у зид. Разводну кутију ускладити према типу зида.
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Уградни прекидач 230V, 10А, бели,  серијски , комплет са инсталационом кутијом према типу зида.
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Уградни прекидач , 230V, 16А, бели,  једнополни ,  комплет са инсталационом кутијом према типу зида.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Уградна монофазна прикључница, 230V, 16А, комплет са инсталационом кутијом према типу зида.
	ком
	46
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Монофазна прикључница 230V, 16А, са поклопцем, бела. Прикључница се у гипсане и зидане зидове уграђује у зид. Монтажа у кухинјама и санит.  блоковима.
	ком
	13
	 
	 

	4.6
	Сет прекидача састављен од уградне дозне према типу зида 3М, носача маске и меске 3М, 3х обичан прекидач 230V, 10А, бели
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Сет прикључница састављен од уградне дозне према типу зида 6М, носача маске и маске 6М, монофазна прикључница 230V, 16А, немачки стандард- бела, монофазна прикључница италијански стандард-бела, немачки стандард- црвена монофазна прикључница италијански стандард-црвена. 
	комплет
	27
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Ситан материјал потребан за монтажу инсталационе опреме.
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	ГРБ-5
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Набавка, испорука, шемирање и монтажа разводног ормана ГРБ-5 Орман је метални, заштићен о корозије и пластифициран, за уградњу на зид. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Орман физички поделити на два дела, мрежно и агрегатско поље. Свако поље  је са једноструким вратима и бравицом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Димензије ормана изабрати у складу са димензијом опреме која се уграђује у њега.+ 20% резервног простора.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орману, сви делови под напоном заштићени од случајног додира, сва видљива ожичења затворена у каналице и сви елементи видно и трајно обележени.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва сигнална опрема уграђена на врата ормана и видно и трајно обележена.
	 
	 
	 
	 

	 
	Спољни степен заштите минимално IP30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Увод каблова у орман са горње стране.
	 
	 
	 
	 

	 
	У орман уградити опрему и повезати према једнополној шеми у графичком делу.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ситан инсталациони материјал, натписне плочице гравиране на тврдој пластици, једнополна шема, ознаке, ПГ уводнице, каналице, спречити случајан додир делоа под напоном, итд..
	паушално
	1
	 
	 

	 
	Укупно ГРБ-5
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Испорука и уградња поцинковане траке FeZn 25x4мм за израду  уземљивача објеката. Трака се полаже у темељ објекта, у слоју мршавог бетона. Међусобно повезивање извести са укрсним комадима. У цену урачунати и укрсне  комаде. 
	м.
	110
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Испорука и уградња поцинокване траке FeZn 25x4мм за израду извода са уземљивача према спустним водовима громобранске заштите. Трака се полаже кроз АБ стубове, током израде истих.
	 
	 
	 
	 

	 
	Просечна дужина одвода је 4м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по одводу.
	ком
	4
	 
	 

	6.3
	Испорука и уградња поцинокване траке FeZn 25x4мм за израду извода са уземљивача према олучним вертикалама, лифту, уземљење врата и осталих металних маса. Просечна дужина извода 2,5м. 
	ком
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Набавка, испорука и уградња поцинковане траке  FeZn 20x3мм за израду прихватног система громобранске инсталације. Трака се поставља на типске потпоре за кровне панеле. 
	м.
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Израда главних одвода од мерног споја до хватаљки на крову, трака  FeZn 20x3мм, положена кроз АБ стубове током израде истих.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет са типском кутијом за мерни спој помоћу укрсног комада.
	 
	 
	 
	 

	 
	Просечна дужина одвода је 7.5м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по одводу.
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Набавка, испорука и монтажа типских потпора за поцинковану траку за постављање на крову.
	ком
	19
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.7
	Набавка, испорука и монтажа обујмице за олук ф150мм.
	ком
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.8
	Повезивање свих металних маса на крову. Позиција обухвата повезивање хватаљки са хоризонталним олуцима, повезивање лимених опшава са хватаљкама и хоризонталним олуком.
	 
	 
	 
	 

	 
	Везе извести помоћу алуминијумске жице ф6мм, хватаљке за олук или завртња са зупчастом подлошком и укрсним комадом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Просечна дужина жице по вези је 0.5м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по вези.
	ком
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.9
	Ситан инсталациони материјал потребан за израду громобранске инсталације.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Све радове изводити паралелно са грађевинским радовима.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Израда изједначења потенцијала металних маса. Спојеве извести са изводима са темељног уземљивача. Спајање извести варењем извода за металне масе или преспајањем проводником П/Ф 1x16мм2 дужине 30цм. Комплет са свим потребним материјалом. Обрачун по вези.
	ком
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Израда изједначења потенцијала поцинкованих ПНК регала. Преспајање регала извести проводником P/F 1x16mm2 дужине 30цм. Комплет са свим потребним материјалом. Обрачун по вези.
	ком
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Набавка, испорука и монтажа сабирнице за изједначење потенцијала. Комплет са кутијом за уградњу у зид.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4
	Остали инсталациони материјал потребан за израду инсталације изједначења потенцијала и израда веза.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	ПП ЗАШТИТА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Затварање свих продора електро инсталације кроз протипожарне зидове и на местима изласка каблова из разводних блокова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Типа Pyromix (vatrootporni malter)OBO Bettermann "или одговарајуће"
	кг.
	30
	 
	 

	 
	Типа Pyroplate (ploče kamene vune) OBO Bettermann "или одговарајуће"
	м2
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Припремно завршни радови са урачунатом грађевинском помоћи.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ПП заштита
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Извршити потребну контролу, испитивање и мерење на електроенергетској инсталацији, прибавити одговарајуће прописима  захтеване сагласности и атесте од овлашћене установе. Ова ставка обухвата: 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед напојних водова
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед  водова секундарне инсталације
	 
	 
	 
	 

	 
	* испитивања и мерења отпора изолације, петље квара на инсталацији
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја атеста о извршеним мерењима
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја гарантних листова и атеста на уграђену опрему
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја упутстава за употребу уређаја и инсталација
	 
	 
	 
	 

	 
	* предаја и постављање блок шема изведеног стања 
	 
	 
	 
	 

	 
	* преглед громобранске инсталације, инсталације уземљења и изједначења потенцијала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплетно 
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	КАБЛОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ПНК РЕГАЛИ, ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ И ПВЦ ЦЕВИ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	СВЕТИЉКЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И ОРМАНИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	ПП ЗАШТИТА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ИСПИТИВАЊА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО
	 










































	Ред. бр.
	Опис позиције
	     Јед.       Мере
	Количина
	Јед.цена     (ДИН)
	Укупно     (ДИН)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 4.1.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена:
	 
	 
	 
	 

	 
	Предмер и предрачуна радова је урађен на основу Пројекта за грађевинску дозволу. Тачне позиције предмера, избор опреме и количине биће дефинисане Пројектом за извођење.
	 
	 
	 
	 

	 
	Цена за сваку тачку овог предмера мора обухватити испоруку, транспорт и монтажу, спајање по потреби, уземљење, те довођење ставке у стање потпуне функционалности.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	У цену  урачунати сав потребан материјал, спојни, монтажни, придржни и остали материјал потребан за потпуно функционисање поједине ставке.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Радећи понуду треба имати на уму најновије важеће  прописе за поједине врсте инсталације.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пре давања понуде обавезно прочитати технички опис , прегледати цртеже и базни пројекат.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва опрема иста или истих карактеристика као наведена а све у складу са стандардом Инвеститора.
	 
	 
	 
	 

	 
	НН НАПАЈАЊЕ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	НАПАЈАЊЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Радове изводити паралелно са грађевинским.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Машински ископ стандардног енергетског рова димензије до димензија  0.4x0,8м. Након полагања каблова или цеви затрпавање рова фино уситњеном земљом уз набијање у слојевима.  На горњој страни слоја од песка поставити ГАЛ штитник, а на 30цм од горње коте терена поставити ПВЦ упозоравајућу траку. Комплет са свим потребним земљаним радовима. Растур земље по објекту. Обрачун по метру трасе.  Радови обухватају и копање рова за спољну расвету
	м.
	1300
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Набавка, испорука и постављање ГАЛ штитника након формирања слоја од песка. Штитник дужине 1м
	ком
	180
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Набавка, испорука и постављање ПВЦ упозоравајуће траке приликом затрпавања рова.
	м.
	180
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Набавка, испорука и посипање песка за формирање постељице за полагање каблова или цеви у земљани ров, у слој песка од 20цм.
	м3.
	120
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Постављање у већ ископан ров ПЕ цеви Ø110, 10бара за кабловску канализацију . Обрачун по метру цеви.
	м.
	500
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Постављање у већ ископан ров ПВЦ цеви Ø110,  на местима укрштања са другим инсталацијама. Обрачун по метру цеви.
	м.
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Полагање каблова у већ ископан ров или положене цеви :
	 
	 
	 
	 

	 
	Каблови спољне расвете су обухваћени посебном позицијом
	 
	 
	 
	 

	 
	PP00 5x6mm2
	м
	220
	 
	 

	 
	PP00 4x10mm2
	м
	100
	 
	 

	 
	PP00 4x16mm2
	м
	570
	 
	 

	 
	PP00 4x25mm2
	м
	800
	 
	 

	 
	PP00 4x90mm2
	м
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Набавка, испорука и постављање кабловских ознака за регулисан терен. Ознаке поставити на местима укрштања кабела са другим инсталацијама или другим кабловима и на местима скретања каблова.
	ком
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Ископ рупе за уградњу енергетског шахта димензија 1.5х 1.5х 1.5м
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет са свим потребним  земљаним радовима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по шахту.
	ком
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Израда кабловског окна (шахта) унутрашњих димензија 150x150x150цм са поклопцем за лаки саобраћај. Зидови, доња и горња плоча су АБ, деблине 15цм, МБ30. 
	 
	 
	 
	 

	 
	На средини доње плоче формирати дренажни отвор. На горњој плочи оставити отвор за поклопац за лаки саобраћај димензија 80x80цм. 
	 
	 
	 
	 

	 
	На зидовима оставити отворе за пролаз цеви Ø110, у складу са графичком документацијом. Отворе урадити у току израде зидова. Након увлачења цеви, отворе обрадити како не би дошло до оштећења изолације каблова. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет са  израдом оплате, израдом свих зидова, поклопцем за лаки саобраћај и свим потребним земљаним и грађевинским радовима и материјалом. Позиције отвора за цеви видети у графичком прилогу.
	ком
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Геометарско снимање трасе напојних каблова, израда геодетског снима и предаја Инвеститору. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун пометру трасе.
	м
	1300
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно  НАПАЈАЊЕ ОРМАНА
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	ПРЕДМЕР И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. ОБЈЕКАТ  ЗА СМЕШТАЈ ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предмеру, техничким условима, статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима и упуствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.  Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.

	
	Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима SRPS стандардима и описима позиција из радова. За сваки материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за Извођача.  Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. За  извођење грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се  одговарајућа стручна, квалификована радна снага, како је то за поједине позиције  радова предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству.

	
	Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова пре предаје објекта, све рупе,  јаме и рупе од скела Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају слегања.

	
	Извођач радова обавезан је да свакодневно одржава градилиште у уредном стању, обезбеди преносни контејнер за смеће, периодично односи шут на градску депонију и сваки дан почисти прашину са комуникација око градилишта.

	
	Поред свих привремених објеката који су Извођачу потребни за извођење радова и организацију градилишта, Извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа. Ову просторију Извођач за време градње објекта уредно одржава уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара.

	
	За све радове у предмеру где је потребна скела и оплата, Извођач је дужан да исте добави и солидно изради, што се посебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. Уколико се скела обрачунава посебно та позиција ће се прецизно дефинисати предмером.

	
	Извођач радова је обавезан да проучи ПТД и услове у којима ће се радови изводити. Трошкови организације градилишта и унутрашњег транспорта неће се посебно обрачунавати и треба да буду укалкулисани у јединачне цене позиција грађевинских и грађевинско-занатских радова.

	
	

	Поз.
	Опис позиција
	Јед.
 мере
	Количина
	Јединична цена РСД
	Износ 
РСД

	
	
	
	
	
	

	 
	I      ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и квалитетно а у свему према важећим техничким условима и стандардима, односно у свему према пројекту. 

	
	Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима.  Ове коте треба унети у грађевинску књигу на основу које ће се извршити обрачун ископа земље.

	
	Земљани радови ће бити изведени у свему по пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- Високоградња GN 300" као и остале трошкове.

	
	Ископавање извршити уз све потребне мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем или подупирањем. Евентуално потребно подупирање или разупирање рова обухваћено је ценом ископа, сваку штету коју би извођач изазвао својим нестручним или несолидним радом, неподупирањем угрожених делова, или из ма каквог узрока произведеног његовом кривицом, дужан је сам сносити и о свом трошку довести у ред. Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала, изнивелисани и заравњени. 

	
	У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба попунити бетоном  MB10 или санирати терен на адекватан начин у консултацији са геомеханичаром.  Ови трошкови падају на терет извођача радова.

	
	При обрачуну количина стварно извршених радова све ископе и одвоз обрачунавати по м3 самониклог тла, а све насипе по м3 збијеног материјала.

	
	Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете - делове грађевина, археолошке и друге налазе, извођач је дужан поступити по налогу надзорног органа. Сви радови који проистекну из предњег сматраће се накнадним и посебно ће се обрачунати и платити.               

	
	Материјал из ископа користити за потребна насипања поред темеља, испод подова и сл. под условом да исти одговара за израду насипа. Такав материјал оставити поред ивица ископа или одвести на привремену депонију и касније употребити за насипање. Вишак материјала из ископа одвести на сталну депонију.

	
	Насипање поред темељних зидова извршити одмах и без непотребног одлагања, да би се избегло непотребно натапање ископа водом. 

	
	Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према линијама ископа приказаним у цртежима.

	
	
	
	
	
	

	
	Израда темеља и сл. не сме се отпочети док надзорни орган не прегледа и прими ископе и не унесе у грађевински дневник  потребне обрачунске податке и констатује квалитет ископа. Црпљење подземне воде   сматраће се накнадним радом и посебно  ће се обрачунавати и плаћати. 

	
	
	
	
	
	

	1
	Рашчишћавање терена. Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем  терена пре почетка радова, са утоваром на камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по m2 очишћеног терена.
	
	
	
	

	
	(1,5+24,80+1,5)*(1,5+11,10+1,5)
	m2 
	391.98
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Обележавање објекта и постављање наносне скеле. Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	(0,6+24,80+0,6)*(0,6+11,10+0,6)
	m2 
	319.80
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Машинско скидање слоја хумуса у широком откопу дебљине цца 0,30 m (према геомеханичком елаборату) са одстрањивањем земље на привремене депоније поред јаме ископа, одбацивањем или одвозом ручним колицима на   даљину до 10 m. Ценом обухватити ископ, избацивање из јаме и одстрањивањем на привремену депонију. Обрачун све комплет по m3 ископаног материјала у самониклом стању.
	
	
	  
	

	
	Напомена: откопани хумусни материјал искористити за завршно хумузирање косина насипа и зелених површина.
	
	
	
	

	
	391,98*0,3
	m3
	117.59
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Комбиновани ископ   у тлу  II категорије за темељне АБ греде објекта и темељну плочу лифта, у свему према пројекту и датим котама, ископ-машински 80%, ручни 20%.   Ценом обухватити ископ, шкарпирање косина, избацивање из јаме. Ископану земљу утоварити у транспортно возило, одвести  и   истоватити  на  депонију до 10 km удаљености.  Обрачун све комплет по m³ ископаног материјала у самониклом стању.
	
	
	
	

	
	а) за темељне греде
	
	
	
	

	
	2,05*0,9*(23,51*2+24,80+11,10*2+4,15*2+2,09)
	m3
	192.64
	
	

	
	б) за лифт окно
	
	
	
	

	
	((3,0*3,0)+(5*5))/2*(0,9+0,325)
	m3
	20.83
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	213.46
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Планирање и набијање подтла темељних јама објекта  вибро машинама до збијености Мс = 10-15 МPа  Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	1,60*(23,51*2+24,80+11,10*2+4,15*2+2,09) +(3*3)
	m2 
	176.06
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка, транспорт и формирање слоја песка испод подне плоче објекта, односно испод слоја агрегата, са  насипање и набијањем. Песак се насипа на претходно припремљену подлогу  у слојевима, укупне просечна дебљине слоја песка цца 60 cm . Песак се набија у слојевима  до модула збијености Мс =25 МPа.   Ценом обухватити набавку, транспорт, разастирање и набијање.  Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,60*((3,90*4,15)+(2*2,865)+(4,15*15,91)+(22,41*5,55+1,315*3,575-2*2))
	m3
	127.81
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Набавка, транспорт, насипање и набијање слоја дробљеног каменог агрегата испод подне плоче објекта и испод темељних греда   укупне дебљине слоја д=30 cm ( фракције од 0-31,5 mm) са набијањем до Мс=40 МPа.  Ценом обухватити набавку, транспорт, разастирање и набијање.  Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	а) испод темељних греда
	
	
	
	

	
	0,30*1,60*((2*(23,51+0,80)+(24,80+0,80)+(3,65*4) +5,05+2,0+1,29+3,05))
	m3
	48.10
	
	

	
	б) испод  темељне плоче лифта
	
	
	
	

	
	(0,3*(3,0*3,0))
	m3
	2.70
	
	

	
	ц) испод подне плоче објекта
	
	
	
	

	
	0,30*((3,90*4,15)+(2,0*2,86)+(4,15*15,91)+(22,41*5,55+3,55*1,315-2*2))
	m3
	63.89
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	114.69
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, транспорт и насипање песка око избетонираног објекта у ископе до коте постојећег терена, са свим пратећим радовима, разастирањем, планирањем и набијањем у слојевима са поливањем, до прописане збијености-мин 25 Mpa. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 у збијеном стању
	
	
	
	

	
	331,05-(48,10+103,80*0,05+2,70+42,06+63,90)
	
	
	
	

	
	за обрачун:
	m3
	169.10
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	II       БЕТОНСКИ И АРМ БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви бетонски и армирано бетонски радови  морају се извести у свему према „Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон“- Сл.лист СФРЈ“ од 23.02.1987. год. Као и „Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта видокоградње у сеизмичким подручјима“- Сл.лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82; и 29/83; 52/90.

	
	Бетонски радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, статичком прорачуну и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом квалификованом и стручном радном снагом и под стручним надзором. Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције и пројекту бетона. Предвиђена марка бетона мора се одржати. Израду и уграђивање бетона изводити механички первибраторима. За дубину сипања бетона већу од 1м обавезно је спуштање бетона левком. У цену урачунати коришћење глатке оплате. Пројекат бетона се израђује пре почетка извођења бетонских радова и мора садржати све прилоге који су предвиђени у прописима.

	
	Састав и справљање  бетона, начин уграђивања и неговања бетона  извести у свему према важећим прописима и унапред утврђеној рецептури потврђеној испитивањем узорака од стране надлежне институције. 

	
	Надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота, скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења и утицаје који настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и осигурати тачност предвиђену пројектом конструкције,  и пријем арматуре са аспекта броја, распореда и пречника уграђених шипки, уколико је арматура  упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре бетонирања очистити.  За сигурност оплате на деформисање и рушење одговара извођач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад надзорни орган констатује у грађевинском  дневнику да нема примедби.

	
	Предвиђена марка бетона је  MB 30.

	
	Уколико Извођач буде користио различите адитиве потребно је претходно испитати њихову компатибилност.

	
	За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене прописаним стандардом. Количина употребљене воде мора бити у сагласности са прописаним односом вода-цемент у самој мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ бетон, одговарајући за рад, који може бити ливен и сабијен без тешкоћа око арматуре и у угловима, без сегрегације или губитка воде по површини.

	
	Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту морају бити усклађени са пројектом конструкције и пројектом бетона.

	
	
	
	
	
	

	
	Заштита свеже избетонираних конструкција као и заштита бетона од мраза или великих врућина  обухваћена је у пројекту бетона, нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао одговарајући – тражени квалитет.

	
	Веома је важно неговање бетона након уградње, све док бетон не постигне 2/3 марке бетона, али не мање од 7 дана. Треба предвидети покриваче који ће спречити претерано исушивање бетона или додатке бетону за ову сврху.

	
	Уклањање скела и скидање оплате изводи се према прописима али не без одобрења надзорног органа. У цену је урачунато остављање шлицева за водовод и канализацију, грејање, итд.

	
	Цене садрже све радне операције  набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну стручну радну снагу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Обрачун бетонских радова се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Aрматура се обрачунавају посебном ставком у армирачким радовима. 

	
	Квалитет уграђеног бетона се доказује одговарајућим Извештајима о испитивању чврстоће узорака узетих у фабрици бетона и на градилишту, за сваку партију бетона, оцена квалитета бетона врши се  у складу са прописима. На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и трајност конструкције.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од слоја мршавог бетона   МБ15, дебљине д=5cm испод подне плоче објекта, темељних греда и испод темељне плоче лифта. Горњу површину изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање бетона, разастирање, изравнавање и неговање. Обрачун по m2 .
	
	
	
	

	
	а) испод темељних греда
	
	
	
	

	
	1,0*((2*(23,51+0,20)+(24,80+0,20)+(3,65*4) +5,05+2,0+1,29+3,05))
	m2 
	98.41
	
	

	
	б) испод темељне плоче лифта
	
	
	
	

	
	2,45*2,20
	m2 
	5.39
	
	

	
	ц) испод подне плоче објекта
	
	
	
	

	
	((3,90*4,15)+(2,0*2,86)+(4,15*15,91)+(22,41*5,55+3,55*1,315-2*2))
	m2 
	212.98
	
	

	
	за обрачун:
	m2 
	316.78
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ темељних греда обрнутог Т пресека, ширине стопе 80 cm и дебљине 35 cm  и ребра попречног пресека 35/100 cm бетоном  МБ30 у потребној оплати, у свему према Пројекту бетона- ПОС ТГ1-ПОС ТГ8. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату (арматура се обрачунава у позицији армирачких радова). Стопу бетонирати преко слоја мршавог бетона а у свему према пројекту и статичком прорачуну. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	((0,80*0,35)+(1*0,30))*(2*23,51+24,80+3,65*4+5,05+2,0+1,29+3,05)
	m3
	56.73
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ подне плоче објекта, дебљине д=15cm бетоном  МБ30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату (арматура се обрачунава у позицији армирачких радова).  Плочу бетонирати преко слоја мршавог бетона а у свему према пројекту и статичком прорачуну. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,15*((3,90*4,15)+(2*2,865)+(4,15*15,91)+(22,41*5,55+1,315*3,575-2*2))
	m3
	31.95
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка материјала, транспорт и израда пуне армиранобетонске међуспратне таванице  (ПОС П101) од бетона марке MБ30, дебљине д=15 cm. Горњу површину фино пердашити, у свему према пројекту и статичком прорачуну.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са оплатом  и подупирањем- висине до 4,00 м.
	
	
	
	

	
	0,15*((4,45*10,83)+(2,05*9,32)+(12,85*12)+(7,875*3,20)+(1,70*5,875))
	m3
	38.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонског лифт окна, зидова, дна (темељна плоча ПОС ТП-1) и горње плоче од  армираног бетона МБ 30, са формирањем отвора, у свему према пројекту. Након скидања оплате вишак на спојевима очистити и изравнати. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са употребом одговарајуће  оплате и цевном скелом у лифт окну.
	
	
	
	

	
	темељна плоча (д=35 cm)
	
	
	
	

	
	2,55*2,55*0,35
	m3
	2.28
	
	

	
	Зидови лифт окна
	
	
	
	

	
	ПОС З-10; ПОС З-11(д=25 cm)
	
	
	
	

	
	ПОС З-12; ПОС З-13(д=20 cm)
	
	
	
	

	
	((2,25+2)*0,25*8,52+((2+1,55)*0,20*8,52-(1,10*2,20*0,20*2)) 
	
	14.13
	
	

	
	горња плоча (д=15 cm)
	
	
	
	

	
	2*2,25*0,15
	
	0.68
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	17.08
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка материјала, транспорт и израда AБ елемената конструкције -стубова  армираним бетоном MБ30, у свему према пројекту и статичком прорачуну. Стубове  радити у глаткој оплати. Након скидања оплате, вишак бетона очистити, спојеве обрадити и поравнати. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са употребом одговарајуће  оплате.
	
	
	
	

	
	а) стубови 25*25 cm- ПОС С1
	
	
	
	

	
	(0,25*0,25*4*7,71)+(0,25*0,25*8,33)+(0,25*0,25*2*3,871)+(0,25*0,25*3,41)
	m3
	3.15
	
	

	
	б) стуб 0,25/1,05 м- ПОС 1б
	
	
	
	

	
	0,25*1,05*8,33*3
	m3
	6.56
	
	

	
	ц) стуб 0,25/0,40 м- ПОС С-1а
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*7,71
	m3
	0.77
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	10.48
	
	

	
	
	
	
	
	

	6/1
	Набавка материјала, транспорт и израда AБ елемената конструкције -стубова кружног попречног пресека са пречником од 250 mm, армираним бетоном MБ30, у свему према пројекту и статичком прорачуну. Стубове  радити у глаткој оплати. Након скидања оплате, вишак бетона очистити, спојеве обрадити и поравнати. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са употребом одговарајуће  оплате.
	
	
	
	

	
	- стубови Ø 25  - ПОС С-2
	
	
	
	

	
	0,125*0,125*3,14*7,25*3
	m3
	1.07
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Набавка материјала, транспорт и бетонирање  AБ зидова пројектоване дебљине д=25 cm, армираним бетоном МБ 30 у двостраној оплати. Уградити машински справљан пумпани бетон са прописним набијањем первибратором са танком иглом и левком за бетонирање на високим зидовима. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са употребом одговарајуће  оплате 
	
	
	
	

	
	ПОС ЗП-1
	
	
	
	

	
	(8,31+8,31)/2*1,01*0,25
	m3
	2.10
	
	

	
	ПОС ЗП-2; ПОС ЗП-3 и ПОС ЗП-4
	
	
	
	

	
	0,25*1*(7,25+7,35)/2+3,95*0,25*7,25+ 0,25*2,09*(7,25+7,46)/2
	m3
	12.83
	
	

	
	ПОС ЗП-5
	
	
	
	

	
	4,70*0,25*3,99+0,25*1,51*(3,26+3,49)/2
	m3
	5.96
	
	

	
	ПОС ЗП-6
	
	
	
	

	
	4,88*0,25*3,99
	m3
	4.87
	
	

	
	ПОС ЗП-7; ПОС ЗП-8 и ПОС ЗП-9
	
	
	
	

	
	1,95*0,25*8,31+3,60*0,25*(8,31+8,05)/+1,95*0,25*8,05
	m3
	19.25
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	45.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, транспорт и израда AБ елемента конструкције- греда праоугаоног пресека дим. 25/40  cm у саставу међуспратне плоче  од армираног бетона MБ30, у свему према пројекту и статичком прорачуну. У цену урачунати потребну оплату и потребне радне и помоћне скеле.
	
	
	
	

	
	АБ греде на делу терасе имају конзолне препусте.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са  оплатом и  подупирачима.
	
	
	
	

	
	(висина подупирања 3,60 м)
	
	
	
	

	
	ПОС ГY-101; ПОС ГY-102
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*10,55*2
	m3
	2.11
	
	

	
	ПОС ГY-103; ПОС ГY-104; ПОС ГY-105 (конзолни препуст)
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*11,725*3
	m3
	3.52
	
	

	
	ПОС ГY-106
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*9,475
	m3
	.95
	
	

	
	ПОС ГY -107 и ПОС ГY -107 а
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*(5,88+2,25)
	m3
	.81
	
	

	
	ПОС ГY-108 (ободна греда)
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*5,88
	m3
	.59
	
	

	
	ПОС ГX-101
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*17,35
	m3
	1.74
	
	

	
	ПОС ГX-101а
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*3,20
	m3
	.32
	
	

	
	ПОС ГX-2 
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*24,25
	m3
	2.43
	
	

	
	ПОС ГX-103
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*2,55
	m3
	.26
	
	

	
	ПОС ГX-104
	
	
	
	

	
	0,25*0,40*17,75
	m3
	1.78
	
	

	
	ПОС ГX-105 (ободна греда)
	
	
	
	

	
	0,15*0,40*17,75
	m3
	1.07
	
	

	
	за обрачун:
	m3
	15.55
	
	

	
	
	
	
	
	

	8/1.
	Набавка материјала, транспорт и израда AБ елемента конструкције- греда праоугаоног пресека 25/35 cm од армираног бетона MБ30, у свему према пројекту и статичком прорачуну. У цену урачунати потребну оплату и потребне радне и помоћне скеле.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3 уграђеног бетона заједно са  оплатом и  подупирачима.
	
	
	
	

	
	(висина подупирања 3,06 м)
	
	
	
	

	
	ПОС Г-112 (25/35 cm)
	
	
	
	

	
	0,25*0,35*18
	m3
	1.58
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, транспорт и израда коленасте АБ плоче степенишног крака и подеста  заједно са степеницама- ПОС СТ-1, плоча израђена од армираног бетона МБ 30, дебљине д=15 cm, у свему према пројекту, прорачуну конструкције и детаљима. У јединачну цену укалкулисати и потребну оплату (8m2/m3 бетона) и подупираче.  Након скидања оплате, вишак на спојевима очистити и изравнати.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m3 уграђеног бетона заједно са оплатом и подупирачима.
	
	
	
	

	
	темељ степеништа
	
	
	
	

	
	0,40*0,55*1,475
	m3
	0.32
	
	

	
	коленаста плоча са подестима
	
	
	
	

	
	(2,065*1,65*0,15)*2+(1,5*1,5*0,15)*2+(0,69*1,65*0,15)+(1,65*1,50*0,15)+(2,18*1,65*0,15)
	m3
	2.78
	
	

	
	степеници
	
	
	
	

	
	1,5*22*(0,1678*0,30)/2
	m3
	.83
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	3.93
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала, допрема  и израда АБ  хоризонталних  серклажа објекта у зидовима од шупљег грађевинског блока, серклаже извести у нивоу надпрозорних греда димензија пресека 25/25 cm  од  бетона  марке МБ 30. Серклаже армирати са ±2RØ12 и узенгијама  UØ6/25 cm. У цену урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. 
	
	
	
	

	
	Након   скидања    оплате,   вишак   на спојевима очистити и   изравнати. Обрачун све комплет по м3 уграђеног бетона заједно са арматуром и оплатом.
	
	
	
	

	
	а) приземље
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*(8,54+5,85+3,15*2+1,55+2,95+3,79)
	m3
	1.81
	
	

	
	б) спрат
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*(8,54+1,29+4,70+1,54+3,19)
	m3
	1.20
	
	

	
	- на завршетку зида у оси "А"
	
	
	
	

	
	0,25*0,307*24,25
	m3
	1.86
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	4.88
	
	

	
	
	
	
	
	

	10/1.
	Набавка материјала, допрема  и израда АБ греде у нивоу парапета  у зидовима од шупљег грађевинског блока,  димензија пресека 25/25(25/22,5) cm  од  бетона  марке МБ 30. Греде армирати са ±2RØ10 и узенгијама  UØ6/25 cm. У цену урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. 
	
	
	
	

	
	Након   скидања    оплате,   вишак   на спојевима очистити и   изравнати. Обрачун све комплет по м3 уграђеног бетона заједно са арматуром и оплатом.
	
	
	
	

	
	а) приземље
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*1,05*4 +0,25*0,225*(1,55*3+3,15*2+2,51)
	m3
	1.02
	
	

	
	б) спрат
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*(1,05*4+2*3,15+3*1,55)
	m3
	0.95
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	1.97
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ вертикалних серклажа у склопу зидова објекта, пресека 25x25цм, армираним бетоном МБ 30 (ПОС ВС) у двостраној оплати. Серклаже армирати са ±2RØ14 и узенгијама  URØ8/25 cm. У цену  урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. Обрачун по м3.
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*3,26*2
	m3
	0.41
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка материјала, транспорт и израда ободних парапетних греда димензије 28/21(12/21)cm, од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(3,79+8,74+4,67+1,55+3,15+3,15+1,55+2,95)*0,21* 0,275
	m3
	1.71
	
	

	
	(12,05+2,05+1,61)*0,12*0,21
	m3
	0.40
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	2.10
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Набавка материјала, транспорт и израда  АБ улазног платоа и улазног платоа са рампом у паду од 2°,  од армираног бетона МБ 30 у свему према пројекту и статичком прорачуну. У цену урачунати потребну оплату. Завршна обрада штампани бетон, који се обрачунава у посебној позицији радова.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м3.
	
	
	
	

	
	1,15*2,35*0,12+0,12/2*1,15*3,88+2,05*1,44*0,12
	m3
	0.95
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Набавка материјала, допрема и израда штампаног бетона као завршног слоја улазног платоа и улазног платоа са рампом у паду, у свему према пројекту. Боја и текстура по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	1,15*(2,35+3,92) +2,05*1,44
	m2
	10.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	III       АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Aрмирачки радови биће урађени у свему према пројектном решењу, статичком прорачуну а у складу са важећим техничким прописима за бетон и арматуру, цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћног алата.

	
	Арматуру урадити од челика квалитета предвиђених у статичком прорачуну, а у свему према важећим прописима. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима.

	
	Јединачна цена садржи и постављање подметача-дистанцера од челика или пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. 

	
	Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника уграђених шипки вршиће надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз грађевински дневник. За атестирање и квалитет уграђене арматуре одговараће извођач радова.

	
	Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по килограму без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.

	
	Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, ломова на месту заваривања и прљавштине која може смањити адхезију, као и губитка ознака и смањења пресека због корозије.

	
	Kвалитет уграђене арматуре доказује се одговарајућим атестима које издају  овлашћени институти.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање, везивање и монтажа арматуре свих профила и сложености са свим помоћним материјалом. Арматура темељних греда, парапетних греда, подне плоче, стубова и осталих позиција из бетонских радова у свему према пројекту конструкције, статичком прорачуну и детаљима арматуре. Ценом је обухваћена сва глатка, ребраста и мрежаста арматура, малих и великих пресека. Обрачун по kg уграђене арматуре.
	
	
	
	

	
	Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошене арматуре.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(обрачун 130 kg/m3 бетона)
	
	
	
	

	
	МА 500/560
	
	
	
	

	
	Б500Б
	
	
	
	

	
	(56,73+31,95+38,50+17,08+11,54+45+15,55+1,58+3,93+2,10+0,95)*130
	kg
	29,238.30
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	 
	IV      ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Зидарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима и правилницима, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

	
	Цене садрже све радне операције, набавку и утрошак материјала, спољни и унутрашњи транспорт материјала, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, помоћни алат, потребну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Oбрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Опекарски производи – сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно морају поседовати атесте. 

	
	Код извођења хоризонталних и вертикалних серклажа за укрућење зидова, потребно је остварити прописану везу за зидане зидове.

	
	Потребне радне скеле су укалкулисане у јединачним ценама, изузев  фасадне цевне скеле која се посебно обрачунава.

	
	У  свему према шеми,  детаљима и захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Eлабората енергетске ефикасности.

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују  "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству  - Високоградња" GN-301

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и зидање зидова објекта шупљим грађевинским термо блоком дебљине д=25 цм, у продужном малтеру 1:2:6, у свему према пројекту. У висини натпрозорника и у нивоу парапета је армирано-бетонски серклаж, дефинисан-обрачунат у армирано бетонским  радовима.  У цену улази и потребна радна скела.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m3 са одбијеним отворима и серклажима.
	
	
	
	

	
	а) фасадни зидови
	
	
	
	

	
	-приземље
	
	
	
	

	
	(3,79+8,54+5,85+3,15*2+1,55+2,95)*3,38*0,25
	m3
	24.49
	
	

	
	одбити отворе
	
	
	
	

	
	(0,65*1,0*4+1,55*2*2+1,55*3,38+3,15*2*2+2,11*2,16)*0,25
	m3
	7.80
	
	

	
	укупно фас.зидови приземље
	m3
	16.69
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	-спрат
	
	
	
	

	
	(8,54+5,85+3,15*2+1,55+2,95+1,54*2+4,20)*0,25*3,31
	m3
	26.87
	
	

	
	одбити отворе
	
	
	
	

	
	( 0,65*1*4+1,55*2*2+1,55*3,31+3,15*2*2 )*0,25
	m3
	6.63
	
	

	
	укупно фас.зидови спрата
	m3
	20.24
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	-назидак у крову
	
	
	
	

	
	0,25*0,925*22+10,81*1,017/2*0,25+5,12*0,468/2*0,25
	m3
	6.76
	
	

	
	укупно фасадни зидови:
	m3
	43.69
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	б) унутрашњи зидови
	
	
	
	

	
	-спрат
	
	
	
	

	
	3,19*0,25*3,31
	m3
	2.64
	
	

	
	за обрачун:
	m3
	46.33
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке, и бетонских зидова продужним кречно-цементним малтером 1:3:9. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. Све бетонске  површине очистити и испрскати цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m², укључујући у јединачну цену и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	а) приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1
	
	
	
	

	
	(0,66+0,25)*3,84
	m²
	3.49
	
	

	
	просторија бр. 2
	
	
	
	

	
	0,25*5*3,84
	m²
	4.80
	
	

	
	просторија бр. 3
	
	
	
	

	
	(0,25+1,70+3,60+4,65+2,25+2)*7,70
	m²
	111.27
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,55*6-3
	m²
	6.30
	
	

	
	укупно просторија бр.3
	m²
	104.97
	
	

	
	просторија бр. 5
	
	
	
	

	
	(4,88+0,25*3*3)*3,38
	m²
	24.10
	
	

	
	просторија бр. 6
	
	
	
	

	
	(4,505+3,79)*3,38
	m²
	28.04
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	2,11*2,16-3
	m²
	1.56
	
	

	
	укупно просторија бр.6
	m²
	26.48
	
	

	
	просторија бр. 7
	
	
	
	

	
	(1,80+2)*3,84
	m²
	14.59
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,55*2-3
	m²
	0.10
	
	

	
	укупно просторија бр.7
	m²
	14.49
	
	

	
	просторија бр. 8
	
	
	
	

	
	4,20*3,38
	m²
	14.20
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	3,15*2-3
	m²
	3.30
	
	

	
	укупно просторија бр.8
	m²
	10.90
	
	

	
	просторија бр. 9
	
	
	
	

	
	5,25*3,38
	m²
	17.75
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	3,15*2-3
	m²
	3.30
	
	

	
	укупно просторија бр.9
	m²
	14.45
	
	

	
	просторија бр. 10
	
	
	
	

	
	(3,34+1+0,25*2)*3,38
	m²
	16.36
	
	

	
	просторија бр. 11
	
	
	
	

	
	3,365*3,38
	m²
	11.37
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,55*2-3
	m²
	0.10
	
	

	
	укупно просторија бр.11
	m²
	11.27
	
	

	
	просторија бр. 12
	
	
	
	

	
	0,25*4*3,38
	m²
	3.38
	
	

	
	просторија бр. 13
	
	
	
	

	
	(1,965+3,93+2,07+0,25)*3,38
	m²
	27.77
	
	

	
	просторија бр. 14
	
	
	
	

	
	1,73*3,38
	m²
	5.85
	
	

	
	просторија бр. 15
	
	
	
	

	
	1,67*3,38
	m²
	5.64
	
	

	
	просторија бр. 16
	
	
	
	

	
	(4,85+2,58)*3,38
	m²
	25.11
	
	

	
	укупно приземље:
	m²
	299.06
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	б) спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1
	
	
	
	

	
	(4*0,25*4+0,25*2)*3,31
	m²
	14.90
	
	

	
	просторија бр. 3
	
	
	
	

	
	(1,29+1,29+0,25*2+4,38)*3,31
	m²
	24.69
	
	

	
	просторија бр. 6
	
	
	
	

	
	(0,41+4,88)*3,31
	m²
	17.51
	
	

	
	просторија бр. 7
	
	
	
	

	
	(3,44+0,25+1,08+0,25)*3,31
	m²
	16.62
	
	

	
	просторија бр. 8
	
	
	
	

	
	(1,8+2)*3,31
	m²
	12.58
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,55*2-3
	m²
	0.10
	
	

	
	укупно просторија бр.8
	m²
	12.48
	
	

	
	просторија бр. 9
	
	
	
	

	
	4,725*3,31
	m²
	15.64
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	3,15*2-3
	m²
	3.30
	
	

	
	укупно просторија бр.9
	m²
	12.34
	
	

	
	просторија бр. 10
	
	
	
	

	
	4,63*3,31
	m²
	15.33
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	3,15*2-3
	m²
	3.30
	
	

	
	укупно просторија бр.10
	m²
	12.03
	
	

	
	просторија бр. 11
	
	
	
	

	
	3,74*3,31
	m²
	12.38
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,55*2-3
	m²
	0.10
	
	

	
	укупно просторија бр.11
	m²
	12.28
	
	

	
	просторија бр. 12
	
	
	
	

	
	0,25*3*3,31
	m²
	2.48
	
	

	
	просторија бр. 13
	
	
	
	

	
	(2,09+0,25+3,93+2,11)*3,31
	m²
	27.74
	
	

	
	просторија бр. 14
	
	
	
	

	
	1,875*3,31
	m²
	6.21
	
	

	
	просторија бр. 15
	
	
	
	

	
	1,69*3,31
	m²
	5.59
	
	

	
	просторија бр. 16
	
	
	
	

	
	(4,85+2,58)*3,31
	m²
	24.59
	
	

	
	укупно спрат:
	m²
	189.45
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	488.51
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање бетонских површина (плафона) степеништа продужним  малтером.  Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. Претходно површину плафона очистити, наквасити и испрскати цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m², укључујући у јединачну цену и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	(1,5*1,5)*2+(1,02*1,5+2,045*1,5+1,65*1,60+2,54*1,5
	m²
	15.55
	
	

	
	1,75*0,15+(0,161*0,30)/2*5+1,02*0,15+(0,161*0,30)/2*3 +2,13*0,15+(0,161*0,30)/2*6+2,54*0,15+(0,161*0,30)/2*8
	m²
	1.65
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	17.19
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање бетонских површина плафона  продужним  малтером.  Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. Претходно површину плафона очистити, наквасити и испрскати цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m², укључујући у јединачну цену и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	-приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 7
	
	
	
	

	
	1,80*3,85
	m²
	6.93
	
	

	
	плафон испред лифта
	
	
	
	

	
	1,625*1,60+(0,25+2*0,25)*1,85+(0,25+2*0,25)*1,625
	m²
	5.21
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	12.14
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала и  израда арм.цементне кошуљице дебљине д=4,50 ( 4,90) cm,  на подовима на које се уграђује  гранитна керамика као завршна подна облога, цена обухвата набавку и уградњу мрежасте шулц арматуре, са израдом прописаних преклопа. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² површине пода, са финим пердашењем горње површине
	
	
	
	

	
	гранитна подна керамика
	
	
	
	

	
	приземље (д=4,5 цм)
	
	
	
	

	
	просторије бр.1, 2, 5, 10, 11, 12, 13,14,15,16.
	
	
	
	

	
	4,78+40,68+27+6,68+11,68+7,16+7,76+3,94+3,44+11,55
	m²
	124.67
	
	

	
	спрат (д=4,9 цм)
	
	
	
	

	
	просторије бр. 1, 7, 12, 13, 14,15, 16, 17.
	
	
	
	

	
	34,65+6,59+7,16+7,76+3,94+3,44+11,55+17,29
	m²
	92.38
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	217.05
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, транспорт  и  израда арм.цементне кошуљице дебљине д=5 ( 5,5 ) cm,  на подовима на коју се поставља ПВЦ подна облога, цена обухвата набавку и уградњу мрежасте шулц арматуре, са израдом прописаних преклопа.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² површине пода, са финим пердашењем горње површине
	
	
	
	

	
	ПВЦ под
	
	
	
	

	
	приземље (д=5 цм)
	
	
	
	

	
	просторије бр.5, 6, 7, 8, 9.
	
	
	
	

	
	30,99+16,51+6,95+16,18+18,61
	m²
	89.24
	
	

	
	спрат (д=5,5 цм)
	
	
	
	

	
	просторије бр. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
	
	
	
	

	
	23,44+19,46+19,46+17,31+6,95+17,33+16,97+12,55
	m²
	133.47
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	222.71
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, транспорт  и  израда арм.цементне кошуљице максималне дебљине д=6  cm,  на тераси објекта, кошуљица се изводи у паду од 1° према огради, цена обухвата набавку и уградњу мрежасте шулц арматуре, са израдом прописаних преклопа.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² површине пода, са финим пердашењем горње површине
	m²
	17.29
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	V ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Код  позиција челичарских радова ценом обухватити nабавку и чишћење материјала, израду  челичне конструкције према пројектној документацији, пробну монтажу, транспорт, монтажу и комплетну АК и противпожарну заштиту носеће челичне  конструкције, а све према техничким условима и правилницима за производњу, транспорт, монтажу и антикорозиону и противпожарну заштиту  челичне  конструкције.

	
	Eлементе конструкције  очистити од корозије и прашине- испескарити, пре наношења антикорозивног премаза у радионици извршити преглед свих веза и пробно спајање конструкције. Након контроле нанети први основни премаз у радионици, а други премаз извршити после монтаже. 

	
	Уколико се у радионици изводе склопови челичне конструкције исте треба да прегледа и записнички прими надзорни орган.

	
	Приликом транспорта делове конструкције треба одвојити једно од других лајснама од меког дрвета или гуменим тракама.

	
	По извршеним свим радовима на транспортима и монтирању челичне конструкције, треба детаљно прегледати и снимити сва места где је заштита оштећена, извршити поновно детаљно чишћење тих места и поново нанети заштитне премазе на тим деловима. Тек после тога може да се наноси противпожарна боја.

	
	Ако у пројекту није другачије одређено дебљина вара износи а=0.7 од минималне дебљине зида материјала  по целом обиму контакта, а најмање 3,0мм.

	
	Извођач је обавезан доказати квалитет челика и антикорозионе заштите атестима прибављеним код овлашћеног института. Антикорозиона заштита се изводи за категорију корозивности Ц3 ( средњи век трајања) према   ИСО 12944-2002. Противпожарна заштита се изводи  премазима ватроотпорности 30 минута. Противпожарни премази су патенти појединих произвођача, дебљину, број премаза као и њихов састав одређује и гарантује њихов произвођач атестима признатих института за испитивање материјала. Извођач противпожарне заштите дужан је да испоштује упутство и захтеве  призвођача противпожарне заштите.
Завршна боја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све анкерне плоче испоручиће извођач челичне конструкције благовремено тако да се могу уградити заједно са арматуром пре бетонирања армирано бетонске конструкције. Уградњу анкерних плоча извршиће извођач бетонских радова.

	
	Свака позиција овог предмера обухвата набавку материјала прописану  стандардом СРПС Ц.BO.500 од ваљаних профила и лимова, спољни и унутрашњи транспорт, израду у радионици и монтажу на објекту, потребну радну скелу и сав вертикални и хоризонтални транспорт, а у свему према детаљима челичне конструкције, статичком прерачуну и тех. опису уз сагласност надзорног органа при изради и монтажи.

	
	Радове на заваривању у радионици и на монтажи могу вршити само вариоци атестирани  за  такву врсту посла, уз сталну сталну стручну контролу.

	
	Код конструкције коју треба противпожарно заштитити, након основног антикорозивног премаза наноси се експандирајући против пожарни премаз у слојевима  (дебљина слоја зависи од тражене пожарноотпорности)- у свему према упутству произвођача. На потпуно сув противпожарни премаз наноси се  завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све радове извести према статичком прорачуну, радионичким цртежима и техничким прописима за челичне конструкције. Челик: С235 ЈР Г2.

	
	Све мере проверити на објекту.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, радионичка израда, допрема, сви транспорти и   монтажа челичне кровне конструкције објекта,  која се састоји од главних кровних носача (ПОС ГН-1 до ПОС ГН6) од IPB1 -180 профила, ослоњених на врхове АБ стубова и АБ платана за укрућење на међуосовинском растојању од цца 4,20 м; пратећи нагиб крова (6°-једноводни кров) поједини кровни носачи на једном крају имају препуст којим надкривљују простор терасе на спрату објекта. Управно на главне кровне носаче постављају се челичне рожњаче од  челичног профила цевастог пресека  [] 140x100x4, рожњаче су постављене на међуосовинском растојању од 2,20м и 2,0м и за главне носаче везују се вијчаним везама.
	
	
	
	

	
	Цела кровна раван је укрућена кровним спреговима од  L 70x70x6 врућеваљаног профила.  Преко рожњача  се поставља трапезни лим (обрачунат у позицији кровопокривачких радова) ,   у свему  према статичком прорачуну и    детаљима челичне конструкције.  
	
	
	
	

	
	Веза кровних носача са АБ стубовима и зидовима, остварује се везом анкер плоче заварене на самом носачу и анкерима  (са шаблон плочом)  убетонираних у зидове и стубове. 
	
	
	
	

	
	На препусту главних носача ПОС ГН на делу изнад терасе неопходно је поставити подконструкцију од челичних кутијастих профила [] 70x70x4.
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз, експандирајући  противпожарни премаз у слојевима (дебљина слоја зависи од тражене пожарне отпорносту- 30 мин)- у свему према упутству произвођача, те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора, уз обавезан прилог атеста о захтеваној ватроотпорности.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне конструкције крова заједно са анкер плочама (пожарне отпорности 30 мин):
	kg
	8,500.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и   монтажа челичне конструкције надстрешнице изнад улаза у објекат, а у нивоу међуспратне конструкције објекта. Конструкцију надстрешнице чине IPB1-180 профили по обиму надстрешнице, те   ХОП  [] 40x40x3, профили који формирају пад према олуцима, надстрешнице извести у свему према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз два пута   те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне конструкције надстрешнице.
	kg
	765.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда, транспорт и   монтажа челичне подконструкције фасаде. Фасада објекта је челични бојени профилисани лим. Подконструкција од челичних кутијастих  профила 30/50/2,5 анкерише се у АБ зидове и стубове објекта, у свему према детаљима из пројекта. 
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз два пута   те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне подконструкције фасаде.
	
	
	
	

	
	За обрачун (6 кг/м2):
	kg
	2,680.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда, транспорт и   монтажа челичне подконструкције стреха и опшава терасе од челичних кутијастих профила [] 70x70x4, подконструкцију извести у свему према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз два пута   те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне подконструкције.
	kg
	1,600.00
	
	

	
	180 м'*7,966 кг/м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, израда, допрема и монтажа челичних  шаблон плоча дим 250/250/5 mm, које се убетонирају у АБ стубове и АБ зидове.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду.
	ком
	22.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:
	 
	 
	 

	 
	VI      ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Mатеријал за изолације мора бити првокласан, мора задовољавати прописане стандарде и прописно сложен и заштићен. Извођење хидроизолације ускладити у свему са важећим техничким прописима за извођење хидроизолације.

	
	Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према СРПС стандардима. Материјали за израду хидро, звучне или термо изолације морају имати термичке, акустичне, механичке особине, односно морају поседовати атесте. Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет изолације.

	
	Подлоге за извођење морају бити равне, чврсте и суве и очишћене од прашине. Припрема подлоге (чишћење и дотеривање) улазе у јединичну цену. Све инсталације и сви претходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози. Сви продори морају се изоловати и обрадити, поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију подићи минимално 20 цм.

	
	Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. 

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН-561

	
	У  свему према захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда и Закона о планирању и изградњи .

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда  хидроизолације армирано-бетонске конструкције објекта-подне плоче, темељних греда и лифт окна хидроизолационим премазима   полимерцементним   материјалима “ИСОМАТ”, Грчка или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Премаз AQUAMAT-ELASTIC  је еластични дво-компонентни цементни хидроизолациони премаз, који се наноси у три слоја на чисту добро наквашену подлогу, наноси се четком и сваки наредни слој додаје се тек кад се претходни потпуно осуши. Свеже намазана површина штити се од високих температура, кише мраза, механичких оштећења. Припрема подлоге и уградња у свему према упутству произвођача,  са додатним армирањем полиестерском тканином (ТРЕВИРА) где је то потребно- на угловима уз парапетне греде, на споју подне плоче и парапетне греде и сл. р.ш.50 cm, која се утискује у свеж намаз AQUAMAT-ELASTIC-а. 
	
	
	
	

	
	Алтернатива ХИДРОСТОП ЕЛАСТИК произвођача КЕМА Словенија, или еквивалентни производи „СИКА“ или производ других произвођача истих карактеристика.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m² комплетно израђене хидроизолације 
	
	
	
	

	
	(3,93*4,43)+(5,60*22,16-2*2) +(2*3,44) + (4,725*16,50) +(1,29*4,10)
	m²
	227.64
	
	

	
	уз темељне греде по обиму објекта 0,21*2+0,275 +1,00=1,695 m
	
	
	
	

	
	(4,475+10,57+24,30+4,125+1,29+6,60+15,91+1,44+2,0)*1,695
	m²
	119.85
	
	

	
	лифт окно-темељна плоча и зидови
	
	
	
	

	
	(2*2,25)+1,64*2*(2+2,25)
	m²
	18.44
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	365.93
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка и постављење хоризонталне хидроизолације подова санитарних просторија, од слоја изолационог премаза  АQUAMAT-ELASTIC или еквивалент у два слоја, преко припремљене подлоге од цементне кошуљице са додатним армирањем полиестерском тканином (Тревира) где је то потребно р.ш. 30 cm (и на саставима пода и зида). Припрема подлоге и уградња по упутству и технологији произвођача материјала. У цену урачунити и подизање хидроизолације на споју зида и пода као и све преклопе.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m² комплетно израђене хидроизолације 
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторије бр. 13, 14, 15 и 16.
	
	
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	m²
	26.69
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторије бр. 13, 14, 15 и 16.
	
	
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	m²
	26.69
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	53.38
	
	

	
	
	
	
	
	

	2/1.
	Набавка и постављење хоризонталне хидроизолације терасе, од слоја изолационог премаза  АQUAMAT-ELASTIC или еквивалент у два слоја, преко припремљене подлоге од цементне кошуљице са додатним армирањем полиестерском тканином (Тревира) где је то потребно р.ш. 30 cm (и на саставима пода и зида). Припрема подлоге и уградња по упутству и технологији произвођача материјала. У цену урачунити и подизање хидроизолације на споју зида и пода ( израда холкера) као и све преклопе.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m² комплетно израђене хидроизолације 
	m²
	17.29
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, допрема и постављање термоизолације пода  објекта од слоја тврдо пресоване камене вуне д=15 cm, тежине 150 kg/m³. Термоизолација се поставља преко хидроизолационог слоја а преко термоизолације се поставља слој ПВЦ фолије са потребним преклопима. Обрачун по m² постављене термоизолације заједно са ПВЦ фолијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	(3,93*4,43)+(5,60*22,16-2*2) +(2*3,44) + (4,725*16,50) +(1,29*4,10)
	m²
	227.64
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, допрема и постављање термоизолације међуспратне конструкције  објекта од слоја стиродура д=2 cm. Термоизолација се поставља преко АБ плоче, а преко термоизолације се поставља слој ПВЦ фолије са потребним преклопима. Обрачун по m² постављене термоизолације заједно са ПВЦ фолијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	(3,91*10,03)+(2,05*3,44)+(5,60*15,02-2*2) +(17,25*4,63) + (2*3,61) 
	m²
	213.47
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, допрема и постављање термоизолације на фасади објекта изнад позиције фасадне браварије у оси „В“, термоизолација затвара простор између браварије и АБ међуспратне конструкције у приземљу и између браварије и  кровног покривача на спрату. Термоизолација  од слоја тврдо пресоване камене вуне д=15 cm, упаковане у челични лим, у свему према детаљу из пројекта.  Обрачун по m' постављене термоизолације заједно са челичним лимом и потребном потконструкцијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m'.
	
	
	
	

	
	12+2,05+15,50+2,05
	m'
	31.60
	
	

	
	висина термоизолације цца 60 цм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, допрема и израда термоизолације  терасе објекта  у оси „В“  у свему према детаљу из пројекта, термоизолација  од слоја стиродура д=5 цм . Термоизолација се поставља лепљењем, обрачун по м² постављене термоизолације.
	
	
	
	

	
	У јединачну цену укалкулисати и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	развијена ширина термоизолације
	
	
	
	

	
	1,20+0,46+0,21+0,25+1,05+0,06=3,18 м
	
	
	
	

	
	17,96*3,18
	m²
	57.11
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, допрема и израда термоизолације конзоле изнад рампе (термоизолација грејаног простора који се налази изнад негрејаног простора).  Термоизолација  од минералне вуне д=12 цм. Термоизолација се поставља лепљењем и типловањем са доње стране међуспратне конструкције (конзолни део). Обрачун по м².
	
	
	
	

	
	У јединачну цену укалкулисати и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	1,70*5,12
	m²
	8.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка матријала, допрема и постављање заштите хидроизолације темељних зидова од слоја бобичасте фолије, постављене у свему према упутству произвођача. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² постављене заштите хидроизолације.
	
	
	
	

	
	(4,475+10,57+24,30+4,125+1,29+6,60+15,91+1,44+2,0)*1,21
	m²
	85.56
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Изолација фасадних зидова је саставни део XV Фасадерских радова.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VII  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви кровопокривачки радови морају бити прецизно и стручно изведени. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у  опису кровопокривачких радова.
У цену обухватити набавку, хоризонталне и вертикалне транспорте, уградњу основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута.

	
	Склоп равног крова који се састоји из позиција од 1.до 3. мора задовољити коефицијент пролаза топлоте U max.=0,15 W/m2K.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт   и израда завршног слоја једноводног крова од хидроизилационе кровне мембране типа "Сикаплан 15 G" или "одговарајуће". Мембрана је ПВЦ, хидроизолациона, УВ отпорна, армирана, еластична, водонепропусна и користи се за непроходне равне кровове. 
	
	
	
	

	
	Кровна мембрана подиже се уз зидове по ободу крова, такође се поставља  преко истих и завршава типском лајсном, спојеви се обрађују у свему према детаљу произвођача да би се избегло ломљење мембране.
	
	
	
	

	
	Постављање и монтажу извести у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Напомена: приликом постављања мембране посебну пажњу обратити на обраду  мембране око прикључка на   олучну  вертикалу.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м2 постављене мембране.
	
	
	
	

	
	К.1.3
	
	
	
	

	
	Једноводан кров, нагиба кровне равни  6 º.
	
	
	
	

	
	(18,08*12,0-1,29*1,81) +(2,03*9,35)+(4,56*10,57)
	m²
	281.80
	
	

	
	постављање мембране преко  зидова по ободу крова  р.ш. 0,09+0,15+0,02=0,26 m
	
	
	
	

	
	(10,79+25+4,12+1,29*2+1,43+6,13+1,38+1,73+2,58)*0,26
	
	14.49
	
	

	
	постављање мембране преко   лежећих олука  р.ш. 0,40*2+0,27+0,15+0,02=1,24 m
	
	
	
	

	
	(17,81+4,47)*1,24
	
	27.63
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	323.92
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт   и монтажа трапезног челичног лима д=0,7mm, са висином гребена  од 40 mm, који се монтира преко челичне кровне конструкције објекта (рожњача).
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² површине крова, укључујући у јединачну цену трапезни лим и сва везна средства, транспорте, основни и помоћни материјал и потребну радну скелу као и ПП заштитни премаз лима.
	
	
	
	

	
	Обавезан атест ватроотпорности на 30 минута.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² косе пројекције крова.  
	
	
	
	

	
	(18,08*12,0-1,29*1,81) +(2,03*9,35)+(4,56*10,57)
	m²
	281.80
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и постављање термоизолације  на крову објекта од тврде камене  вуне тип. „Knauf Instalation Smart Roof THERMAL“ или "одговарајуће", дебљине д=24cm. Термоизолација се поставља преко хидроизолационог слоја - парне бране типа „Knauf Insulation LDS 35 V2“ или "одговарајуће", скоп равног крова задовољава Uмаx=0,15 [W/(m²К). Пројектовани нагиб крова је 6 º. Oбрачун све комплет по m² постављене термоизолацију укључујући у цену и  паропропусну водонепропусну  фолију.
	
	
	
	

	
	Део слојева крова поз. К 1.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена 1.:
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и радове на постављању изолације на местима увала. Изолација се мора „нагојити“ у стрехи тако да се добију  потребни падови према кровним равнима.
	
	
	
	

	
	Напомена 2.:
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом обухватити и радове на постављању парне бране која се подиже уз зидове по ободу крова.
	
	
	
	

	
	(18,08*12,0-1,29*1,81) +(2,03*9,35)+(4,56*10,57)
	
	281.80
	
	

	
	уз зидове
	
	
	
	

	
	(10,79+25+4,12+1,29*2+1,43+6,13+1,38+1,73+2,58)*0,26
	
	14.49
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	296.30
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Обрада око продора инсталације у крову- обрада се односи на продор машинске и инсталације ВиК кроз површину крова. Обрачун све комплет по комаду готовог обрађеног продора у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду обрађеног продора
	ком
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, допрема и постављање зашитних трака  ширине до 1,00 cm, за слободно ходање по крову преко завршног слоја. Стазе за ходање су од идентичног материјала као кровни покривач, оребрене противклизним слојем. Обрачун све комплет по m², у свему према упутству произвођача Сика или одговарајућим.
	
	
	
	

	
	10,60*1,0
	m²
	10.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VIII     АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Све столарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

	
	Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте.

	
	Радови се морају извести  квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији.

	
	За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединицна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.

	
	Димензије врата и прозора, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и упутствима пројектанта.  
Везе и спојеве елемената извршити у свему према приложеним шемама, а према одредбама SRPS стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и надзорног органа. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним сечењем. 

	
	Сви  елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, дихтовање и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 

	
	НАПОМЕНА: Све мере обавезно преконтролисати на лицу места.   

	
	ОБАВЕЗНО ДОТСВИТИ УЗОРКЕ RAL-а НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ.

	
	
	
	
	
	

	
	Извођач је у обавези да прилажи доказе о квалитету браварије-атесте, гарантне листове.

	
	У свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 

	
	
	
	
	
	

	
	СПОЉАШЊА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, допрема и уградња једнокрилних улазних врата са фиксним делом, израђених од побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом, у боји RAL 7045, у складу са тоном фасадног лима, према избору Инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Застакљена рефлектујућим нискоемисионим двослојним 4+16+4mm стаклом, пуњеним аргоном, у свему према шеми, детаљима из пројекта и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности. 
	
	
	
	

	
	Коефицијент пролаза топлоте стакла Ud=1,5 [W/m2xК].
	
	
	
	

	
	На крилима поставити гумене дихтунге, у доњем делу четкице. 
	
	
	
	

	
	Оков  цилиндар, споља рукохват, са аутоматом за затварање врата. Реза за фиксирање на крилу које се повремено отвора. Боја и завршна обрада према изабраном узорку.
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	У цену урачунати потребну челичну потконструкцију од кутијастих профила 80/80mm која се анкерише за зидове објекта, завршно бојена у складу са алуминаријом и опшивања ал. лимом у складу са фасадом.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	1.1.
	поз. 3.  приземље
	
	
	
	

	
	производна мера  110+67/300 cm
	ком
	1.00
	
	

	1.2.
	поз. 6. приземље
	
	
	
	

	
	производна мера  110+51/300 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и монтажа фиксних термопанела изнад врата (поз.VIII/1.), израђених од побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом, у боји RAL 7045
	
	
	
	

	
	Највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте врата Udmax=1,5[W/m2К].
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	У цену урачунати потребну челичну потконструкцију од кутијастих профила 80/80/4mm која се анкерише за зидове објекта, завршно бојена у складу са алуминаријом и опшивања ал. лимом у складу са фасадом.
	
	
	
	

	
	  приземље
	
	
	
	

	2.1.
	поз. 3а. 
	
	
	
	

	
	производна мера  167/60 cm
	ком
	1.00
	
	

	2.2.
	поз. 6а.
	
	
	
	

	
	производна мера  161/60 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, допрема и уградња једнокрилних унутрашњих врата са фиксним делом (ветробран), израђених од побољшаних бојених алуминијумских профила,  боји RAL 7045 у складу са тоном фасаде. 
	
	
	
	

	
	У свему према шеми и детаљима и општем опису као позиција 1. спољашње столарије, без термопрекида.
	
	
	
	

	
	  приземље
	
	
	
	

	3.1.
	поз. 4.  
	
	
	
	

	
	производна мера  110+95/300 cm
	ком
	1.00
	
	

	3.2.
	поз. 5.  
	
	
	
	

	
	производна мера  110+65/300 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, допрема и уградња једнокрилног  прозора, направљеног од  побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом,  боје  RAL 7045 у складу са тоном фасадног лима.
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Оков: крило се отвара на маказе, ручица за отварање се монтира на висини 150 цм од готовог пода. 
	
	
	
	

	
	Прозор је опремњен вентус оковом, шипком, ручком са угаоним преносником, ПВЦ водилицом шипке и покривним профилом.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	Окапница од ал. лима све у тону по избору пројектанта која је  обухваћена у јединичној цени.
	
	
	
	

	
	поз. 1. 
	
	
	
	

	
	производна мера  65/100 cm
	
	
	
	

	
	приземље
	ком
	4.00
	
	

	
	спрат
	ком
	4.00
	
	

	
	За обрачун:
	ком
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, допрема и уградња двокилног прозора, направљеног од  побољшаних бојених алуминијумских профила са термопрекидом,  боје  RAL7045. 
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Прозор је двокрилни са једним фиксним крилом дим. 155/60cm и једним крилом које се отвара на споља око горње хоризонталне осе дим. 155/140 cm.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	Окапница од ал. лима све у тону по избору пројектанта која је  обухваћена у јединичној цени.
	
	
	
	

	
	поз. 2.
	
	
	
	

	
	производна мера 155/140+60cm
	
	
	
	

	
	приземље
	ком
	2.00
	
	

	
	спрат
	ком
	2.00
	
	

	
	За обрачун:
	ком
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка, допрема и уградња трокрилног прозора, направљеног од  побољшаних бојених алуминијумских профила са термопрекидом,  боје  RAL 7045. 
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Прозор је трокрилни са једним фиксним крилом дим. 157/200cm, једним крилом које се отвара на споља око горње хоризонталне осе дим. 157/140cm и крилом са отварањем на маказе дим 157/60cm,  ручица за отварање се монтира на висини 150 цм од готовог пода. 
	
	
	
	

	
	Прозор је опремњен вентус оковом, шипком, ручком са угаоним преносником, ПВЦ водилицом шипке и покривним профилом и оковом за отварање око горње хоризонталне осе.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	Окапница од ал. лима све у тону по избору пројектанта која је  обухваћена у јединичној цени.
	
	
	
	

	
	поз. 3.
	
	
	
	

	
	производна мера
157/200cm + 157/140+60cm
	
	
	
	

	
	приземље
	ком
	2.00
	
	

	
	спрат
	ком
	2.00
	
	

	
	За обрачун:
	ком
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка, допрема и уградња трокрилног прозора, направљеног од  побољшаних бојених алуминијумских профила са термопрекидом,  боје  RAL 7045. 
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Прозор је трокрилни са два фиксна крила дим. 76/216+135/76сm, једним крилом које се отвара на споља око горње хоризонталне осе дим. 135/140cm.
	
	
	
	

	
	Прозор је опремњен оковом за отварање око горње хоризонталне осе.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	Окапница од ал. лима све у тону по избору пројектанта која је  обухваћена у јединичној цени.
	
	
	
	

	
	поз. 4.-приземље
	
	
	
	

	
	производна мера 
76/216+135/76+135/140cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка, допрема и монтажа полуструктуралне фасаде на делу објекта који осветљава степенишни простор. Фасаду чине побољшани бојени алуминијумски профили са термопрекидом, на који се фиксира стакло у свему према препоруци произвођача фасаде.  
	
	
	
	

	
	У склопу фасаде су и помоћни профили намењени да подрже изолационе материјале, затим  допуна за вертикале и хоризонтале, као и   декоративни профили. 
	
	
	
	

	
	Боје и завршне обраде према изабраном узорку у RAL 7045. Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Полуструктуралну фасаду чине три двокрилна прозора од којих се два крила отварају на споља око горње хоризонталне осе дим. 155/140cm а остала крила су фиксна.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	степениште
	
	
	
	

	
	поз. 7.
	
	
	
	

	
	производна мера  3х155/140+60 cm
	компл.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка, допрема и фасадног портала израђених од побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом,  у боји RAL 7045, у складу са тоном фасадног лима.
	
	
	
	

	
	Застакљена рефлектујућим нискоемисионим двослојним 4+16+4mm стаклом, пуњеним аргоном, у свему према шеми, детаљима из пројекта и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности. 
	
	
	
	

	
	Највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте врата Udmax=1,5[W/m2К].
	
	
	
	

	
	У цену урачунати потребну челичну потконструкцију од кутијастих профила 140/80/4mm која се анкерише за зидове објекта, завршно бојена у складу са алуминаријом и опшивања ал. лимом са унутрашње стране дим 177/85cm (147/85cm) у складу са шемом.
	
	
	
	

	
	Прозор је двокрилни са једним фиксним крилом дим. 177/215cm (147/215cm), и  једним крилом које се отвара на маказе дим. 177/85cm (147/85cm),  ручица за отварање се монтира на висини 150 цм од готовог пода. 
	
	
	
	

	
	Прозор је опремњен вентус оковом, шипком, ручком са угаоним преносником, ПВЦ водилицом шипке и покривним профилом и оковом за отварање око горње хоризонталне осе.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	9.1.
	поз. 5.  
	
	
	
	

	
	производна мера  177/215+85 cm
	ком
	1.00
	
	

	9.2.
	поз. 6.  
	
	
	
	

	
	производна мера  147/215+85 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка, допрема и монтажа фиксних термопанела изнад врата (поз.VIII/9.), израђених од побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом, у боји RAL 7045, у складу са тоном фасадног лима 
	
	
	
	

	
	Највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте врата Udmax=1,5[W/m2К].
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	У цену урачунати потребну челичну потконструкцију од кутијастих профила 140/80/4mm која се анкерише за зидове објекта, завршно бојена са израдом опшивава од алуминијумског лима у складу са фасадом.
	
	
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	10.1.
	поз. 5а.   
	
	
	
	

	
	производна мера  177/85 cm
	ком
	1.00
	
	

	10.2.
	поз. 6а. 
	
	
	
	

	
	производна мера  147/85 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка, допрема и монтажа полуструктуралне фасаде у приземљи  од оса 4-8 (у оси Б). Фасаду чине побољшани бојених алуминијумски профили са термопрекидом, на који се фиксира стакло у свему према препоруци произвођача фасаде.  
	
	
	
	

	
	У склопу фасаде су и помоћни профили намењени да подрже изолационе материјале, затим  допуна за вертикале и хоризонтале, као и   декоративни профили. 
	
	
	
	

	
	Боје и завршне обраде према изабраном узорку у RAL 7045. Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Полуструктуралну фасаду чине: 
	
	
	
	

	
	два двокрилна прозора од којих се једно крило отвара на споља око горње хоризонталне осе дим. 136/196cm (140/196cm) а (парапет) једно крило фиксно дим. 136/93cm (140/93cm), комплетно са оковом,
	
	
	
	

	
	шест фиксних делова димензије:
	
	
	
	

	
	91/300cm; 144/300cm; 3х140/300cm; 132/300cm.
	
	
	
	

	
	и једнокрилна врата дим 140/300 cm опремљена стандардним оковом,  цилиндар, споља рукохват, са аутоматом за затварање врата. На крило поставити гумене дихтунге, у доњем делу четкице. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет монтирано.
	
	
	
	

	
	поз. 8.  
	
	
	
	

	
	производна мера  1203/300 cm
	компл.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка, допрема и монтажа полуструктуралне фасаде у спрата  од оса 3-9 (у оси Б). Фасаду чине побољшани бојених алуминијумски профили са термопрекидом, на који се фиксира стакло у свему према препоруци произвођача фасаде.  
	
	
	
	

	
	У склопу фасаде су и помоћни профили намењени да подрже изолационе материјале, затим  допуна за вертикале и хоризонтале, као и   декоративни профили. 
	
	
	
	

	
	Боје и завршне обраде према изабраном узорку у RAL 7045. Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Полуструктуралну фасаду чине: 
	
	
	
	

	
	два двокрилна прозора од којих се једно крило отвара на споља око горње хоризонталне осе дим. 136/196cm (140/196cm) а (парапет) једно крило фиксно дим. 136/93cm (140/93cm), комплетно са оковом,
	
	
	
	

	
	шест фиксних делова димензије:
	
	
	
	

	
	91/300cm; 144/300cm; 3х140/300cm; 132/300cm.
	
	
	
	

	
	и једнокрилна врата дим 140/300 cm опремљена стандардним оковом,  цилиндар, споља рукохват, са аутоматом за затварање врата. На крило поставити гумене дихтунге, у доњем делу четкице. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет монтирано.
	
	
	
	

	
	поз. 9.  
	
	
	
	

	
	производна мера  1541/284 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УНУТРАШЊА  АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Набавка, допрема и монтажа  преграде од побољшаних бојених алуминијумских профила са топлотним мостом и термо панела као испуне-продужетак гипсане преграде. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	дим.  74/300 cm
	ком
	3.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Набавка, израда, допрема и монтажа санитарних кабина израђених у раму од ел. алуминијумских профила са испуном од компакт плоча д=8 mm. Одигнуте од пода 15cm и до висине 2,00 m од пода, у свему према шеми браварије.
	
	
	
	

	
	Врата кабина су опремљене шаркама, кваком и механизмом за закључаванје.
	
	
	
	

	
	Завршна обрада према избору Пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету готових монтираних „преграда“ са две кабине. Ова позиција обухвата фронтални зид са двоје врата + један преградни зид између кабина.
	
	
	
	

	
	димензије:
	
	
	
	

	
	део са вратима 2,46/2,00 m + преграда 1,60/2,00 m (8,12 m2)
	компл.
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Набавка, израда, допрема и монтажа санитарних кабина израђених у раму од ел. алуминијумских профила са испуном од компакт плоча д=8 mm. Одигнуте од пода 15cm и до висине 2,00 m од пода, у свему према шеми браварије.
	
	
	
	

	
	Врата кабина су опремљене шаркама, кваком и механизмом за закључаванје.
	
	
	
	

	
	Завршна обрада према избору Пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету готових монтираних „преграда“ - једна кабина. Ова позиција обухвата фронтални зид са једним вратима.
	
	
	
	

	
	димензије:
	
	
	
	

	
	део са вратима 1,96/2,00 m (3,94 m2)
	компл.
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Набавка, израда, допрема и монтажа преграда код писоара израђених од компакт плоча д=8 mm са одговарајућим конзолним носачима дим. 80/50сm. Одигнуте од пода 15cm, у свему према шеми браварије.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету по комаду готових монтираних „преграда“. 
	компл.
	4.00
	
	

	 
	УКУПНО АЛУМИНИЈУНСКА БРАВАРИЈА:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	IX   СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Радове извести у свему према Техничким условима за извођење столарских радова. Сва столарија мора бити изведена стручно и квалитетно а према Техничком опису, спецификацијама, шемама и детаљима овереним од стране пројектанта. Изведена столарија мора бити квалитетна и у потпуности мора одговарати својој намени, како у погледу функционалности тако и у естетском погледу.

	
	Извођач је дужан да на градилиште донесе прототип са атестом који ће одобрити пројектант. Столарија која није атестирана не сме се уграђивати. Пре почетка извођења столарских радова извођач ће све мере записнички утврдити са пројектантом и надзором.  Оков столарских елемената мора бити квалитетан и естетски добро обликован, а по избору пројектанта и описима из шема столарије и техничком опису.

	
	Површинска обрада - бојење столарије мора бити у свему према захтевима из пројекта, а у зависности од намене просторије где се уграђује. Потребно је атестом доказати квалитет боја.        

	
	Сва врата  снабдети потребним оковом, бравом и кључевима за врата, као и затварање спојева са осталим материјалима-дихтовање у свеми према пројекту, одговарајућој шемии конструктивном детаљу пројектанта .        

	
	Обрачун се врши по комаду комплетно готовог, уграђеног столарског елемента (врата и и сл.) финално обрађеног, или застакљеног и снабдевеног свим потребним оковом, спојним и изолационим материјалом.  Свака позиција столарских радова треба да буде опремљена одговарајућим бројем анкера за повезивање и учвршћивање на конструктивне елементе.

	
	Ценом радова обухватити набавку материјала, допрему, уградњу, све транспорте и преносе на градилишту. 

	
	Радионичке нацрте ради извођач, потврђује пројектант. 

	
	

	1.
	Набавка, допрема и уградња унутрашњих једнокрилних врата са рамом од бојених алуминијумских профила, крило је фурнирани медијапан (фурнир Јасен), тон пластификације ал.профила по избору Пројектанта, оков брава, цилиндар, квака- стандардни.
	
	
	
	

	
	Врата израдити у свему према шеми столарије и детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сва опшивања око врата
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	
	
	
	

	
	поз. 1.
	
	
	
	

	
	производна мера 105/220 cm
	ком
	21.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и уградња једнокрилних унутрашњих врата  у раму од бојених алуминијумских профила, крило је фурнирани медијапан (фурнир Јасен), тон пластификације ал.профила по избору Пројектанта, оков брава, цилиндар, квака- стандардни.
	
	
	
	

	
	Врата израдити у свему према шеми стоарије и детаљима пројекта.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сва опшивања око врата
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	
	
	
	

	
	поз. 2.  
	
	
	
	

	
	производна мера  105/220 cm
	ком
	2.00
	
	

	
	производна мера  95/220 cm
	ком
	6.00
	
	

	 
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	X     БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Радове извести у свему према Техничким условима за извођење браварских радова. Браварски радови се морају извести стручно и квалитетно у свему према Техничким условима за извођење браварских радова, челичних и Алу конструкција, техничком опису, детаљима цртежа и упуству пројектанта. Монтажу свих елемената на градилишту извршити стручно, док се монтажа елемената специјалне израде врши према упуству произвођача.

	
	Ценом радова обухватити набавку материјала, допрему, уградњу, све транспорте и преносе на градилишту. 

	
	Радионичке нацрте ради извођач, потврђује пројектант. 

	
	Све браварске радове извести према пројекту, одговарајућој шеми и конструктивном детаљу пројектанта. Свака позиција браварских радова треба да буде опремљена одговарајућим бројем анкера за повезивање и учвршћивање на конструктивне елементе.

	
	Све металне делове треба пре уградње очистити од рђе и прљавштине и премазати антикорозивним средством у два премаза.

	
	Kроз одговарајуће ставке браварских позиција обухватити и застакљивање, потребан оков и евентуално покривање споја украсним лајснама.

	
	
	
	
	
	

	
	Извођач је у обавези да прилажи доказе о квалитету браварије-атесте и гарантне листове.

	
	Напомена: Сав оков, браве, кваке, рукохвати, преструјне решетке су у црној боји.

	
	ОБАВЕЗНО ДОТСВИТИ УЗОРКЕ RAL-а НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ.

	
	
	
	
	
	

	
	У свему према шеми и детаљима.
	
	
	
	

	
	Све мере проверити на лицу места.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УНУТРАШЊА БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и   израда ограде на унутрашњем АБ степеништу од бојених  челичних профила и флахова. Рам ограде чини L профил 40/40/3mm, висине 122 cm (висина од готовог пода 110 цм), испуна од вертикалних флахова ширине 4 cm на растојању од цца 15 cm, рукохват челични кутијасти профил 40/40/3мм. Боја и тон по избору Пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Начин уградње, на стубове 40/40/3mm, ограда је по висини спуштена 12cm,  од коте пода, покривајући конструкцију степеништа (кол.плочу) а део од коте пода до рукохвата је висине 110cm (укупна висина 122 cm), у свему према детаљу. 
	
	
	
	

	
	У цену улази и минизирање и бојење у RAL-у по избору Пројектанта.
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: извођач је дужан дати пројектанту и инвеститору извођачке детаље на сагласност.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m' готове монтиране ограде. 
	
	
	
	

	
	1,83+1,77*2+2,43*2+0,60
	m
	10.83
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и   израда рукохвата од челичних профила на висини 110 сm. Конзолни носачи и рукохват челични кутијасти профил 40/40/3mm. Начин уградње у свему према детаљу. 
	
	
	
	

	
	У цену улази и минизирање и бојење у RAL-у по избору Пројектанта.
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: извођач је дужан дати пројектанту и инвеститору извођачке детаље на сагласност.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m готовог монтираног пукохвата. 
	
	
	
	

	
	Рукохват на спрат код отвора поз. 5 и 6.
	
	
	
	

	
	2,05+1,76
	m
	3.81
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СПОЉАШЊА БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда и монтажа поцинкованих металних фиксних мердевина са леђобраном за  прилаз крову у свему према шеми браварије.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по комаду све комплет монтирано.
	
	
	
	

	
	пењалица висине 9,10 m/ леђобрана = 7,40 m 
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, транспорт и   израда спољашњих ограде за особе са посебним потребама од прохрома, висине 90сm . Вертикале прох. профили Ø 40 mm, рукохвати такође прохромски профили Ø 40 mm на висини од 60сm и 90сm. Начин уградње у свему према детаљу. 
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: извођач је дужан дати пројектанту и инвеститору извођачке детаље на сагласност.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m готове монтиране ограде. 
	
	
	
	

	
	Бетонска рампа на улазу у објекат између оса В-Б у оси 9:
	m
	4.45
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, транспорт и   израда ограде на тераси, са североисточне стране, од каљеног (ламелираног3х8мм) стакла дебљине 20 mm, у сегментима од цца 100 cm. Стакло монтирати 10 cm, од висине готовог пода терасе. Стакло се монтира на челичне бојене стубове које чине удвојени U профили. Стубови су висине 60 cm, мерено од коте пода терасе. Стакло је причвршћено за стуб у висини од 50 cm, а 50 cm, излази конзолно. Боја и тон по избору Пројектанта. Начин уградње у свему према детаљу. 
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: извођач је дужан дати пројектанту и инвеститору извођачке детаље на сагласност.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по м' готове монтиране ограде. 
	
	
	
	

	
	17,16+1,01
	м' 
	18.17
	
	

	 
	УКУПНО БРАВАРИЈА:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	XI     ЛИМАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени у свему према Техничким условима за извођење лимарских радова, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.    

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета  прописанoг СРПС стандардима за ову врсту радова, односно да поседују атесте. Сви профили, окапнице и остало морају се извести према детаљима пројектанта. Лим мора  бити  заштичен (поцинковани, пластифициран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом.  Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају,  код истих позиција, правилан геометријски облик.

	
	Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. 

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени- морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетоном, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу,  мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН - 771

	
	
	
	
	
	

	
	Пре израде мере проверити на лицу места.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа трапезног кровног лима дебљине  д=0,70 mm преко челичне конструкције у тону по избору Пројектанта. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству Пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан везни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	надстрешнице улаз 17. и 18.
	
	
	
	

	
	1,84*1,51
	
	2.78
	
	

	
	1,81*1,68
	
	3.04
	
	

	
	за обрачун:
	m2 
	5.82
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа “капе атике"  од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору Пројктанта, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 50 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству Пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	24,52+4,36+1,5*2+1,49+6,13+18,05+2,72+1,73+1,56+4,71+10,79
	m1
	79.06
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава атике уз висећи олук од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору Пројктанта, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 80 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству Пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	17,81+4,71
	m1
	22.52
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава споја кровне равни надстрешница и зидова објекта од пластифицираног алу. лима, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 40 cm Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	1,35*2+1,50+1,75+1,40+1,70
	m1
	9.05
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава за затварање термоизолације на крову изнад назидка до врха атике (од коте +8,95 (-0,85) до +8,12) као „З“ профил од пластифицираног алу. лима, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 130 cm Oпшивање извести у свему према детаљу из ројекта и упутству Пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	оса А
	
	24.22
	
	

	
	оса 9.
	
	
	
	

	
	4,05+1,5*3+5,9
	
	14.45
	
	

	
	оса 1.
	
	10.55
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	49.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала-цеви од пластифицираног лима д=0,6mm кружног пресека Ø 150mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Напомена: Јединичном ценом обухватити уклапање олучних вертикала са бојом фасаде тј. део у RAL-у 9010 и део  RAL-у 5009.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 150
	
	
	
	

	
	2*(7,10+0,60)
	m1
	15.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала-цеви од пластифицираног лима д=0,6mm кружног пресека Ø 100mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Напомена: Јединичном ценом обухватити уклапање олучних вертикала са бојом фасаде RAL-у 5009.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 100
	
	
	
	

	
	7,10+0,60
	m1
	7.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала-цеви од пластифицираног лима д=0,6mm кружног пресека Ø 50mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Напомена: Јединичном ценом обухватити уклапање олучних вертикала са бојом фасаде RAL-у 5009.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 50
	
	
	
	

	
	2*(3,80+0,25)
	m1
	8.10
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних хоризонтала, висећих олука, од пластифицираног  лима д=0,6mm правоугаоног пресека  р.ш. 1,10 m (0,40 m). Ценом обухватити израду споја са вертикалном прикључном цеви.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	оса В
	
	
	
	

	
	р.ш. 1,10 m
	
	
	
	

	
	17,81+4,50
	m1
	22.31
	
	

	
	надстрешнице улаз 17. и 18.
	
	
	
	

	
	р.ш. 0,40 m
	
	
	
	

	
	1,75+1,50
	m1
	3.25
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала, израда и монтажа окапнице на тераси, од пластифицираног  лима д=0,6mm, р.ш. 20 сm. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	р.ш. 0,20 m
	
	
	
	

	
	17,30+0,99
	m1
	18.29
	
	

	 
	УКУПНО ЛИМАРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XII     ПОДОПОЛАГАЧКИ     РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Радови се морају извршити стручно, квалитетно и прецизно у свему према техничким условима за извођење радова при полагању подних облога SRPS G.E5.021. Уколико за неке од материјала не постоје стандарди , произвођач је дужан да атестом о квалитету потврђује следеће карактеристике: димензије, димензионалну стабилност, постојаност према светлости, незапаљивост, клизавост, електропроводљивост и уједначене површине. Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту подне облоге. Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима. Температура ваздуха у којима се врши облагање подова не сме бити мања од +10оC.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и постављање ПВЦ подне облоге преко припремљене цементне кошуљице која је сува, чиста и равна. ПВЦ подна облога је од самолежећих винил плоча (ЛЛТ) ојачаних стакленим влакнима за изузетну димензиону стабилност дебљине 4 mm, класе хабања T (према EN 660-2), са Topclean XP заштитом, дебљином хабајућег слоја од 0.7 mm, отпорност на ватру Bfl-s1 (према EN 13501-1), тежине до 5900g/m2, класе 34-43 (EN 685), отпоран на клизање R9 (DIN 51130), отпоран на точкиће столица (EN 425), да не подржава развој буђи и гљивица. 
	
	
	
	

	
	Плоче се полажу на противклизни лепак, према препоруци произвођача у квалитету „Henkel Thomsit T425“ или еквивалентно. Квалитет и врста подне облоге у класи произвођача „Tarkett – Square Compact“ или еквивалентно. Дезен, боја и текстура према избору пројектанта и инвеститора. Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	30.99
	
	

	
	просторија бр. 6 (шеф испоставе)
	
	16.51
	
	

	
	просторија бр. 8 (соба за преглед робе)
	
	16.18
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	18.62
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 3 (сала за састанке)
	
	23.58
	
	

	
	просторија бр. 4 (канцеларија за царинске агенте)
	
	19.46
	
	

	
	просторија бр. 5 (канцеларија за царинске агенте)
	
	19.46
	
	

	
	просторија бр. 6 (канцеларија за царинске агенте)
	
	17.35
	
	

	
	просторија бр. 8 (архива)
	
	6.97
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	17.34
	
	

	
	просторија бр. 10 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	16.97
	
	

	
	просторија бр. 11 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	12.55
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	215.98
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и постављање ПВЦ сокле висине h=10cm у просторијама са ПВЦ подном облогом, постављање у свему према упутствима произвођача. Дезен, боја и текстура у складу са подном облогом. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	
	
	

	
	30,22-(12,17+1,05)
	
	17.00
	
	

	
	просторија бр. 6 (шеф испоставе)
	
	
	
	

	
	16,34-1,05
	
	15.29
	
	

	
	просторија бр. 8 (соба за преглед робе)
	
	
	
	

	
	16,10-1,05
	
	15.05
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	17,36-1,05
	
	16.31
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 3 (сала за састанке)
	
	
	
	

	
	19,92-(3,81+0,74+1,05)
	
	14.32
	
	

	
	просторија бр. 4 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	18,04-(4,07+0,74*2+1,05)
	
	11.44
	
	

	
	просторија бр. 5 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	18,04-(4,07+0,74*2+1,05)
	
	11.44
	
	

	
	просторија бр. 6 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	16,89-(3,64+0,74+1,05)
	
	11.46
	
	

	
	просторија бр. 8 (архива)
	
	
	
	

	
	11,32-0,85
	
	10.47
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	16,69-1,05
	
	15.64
	
	

	
	просторија бр. 10 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	16,51-1,05
	
	15.46
	
	

	
	просторија бр. 11 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	14,73-1,05
	
	13.68
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	167.56
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, допрема и постављање „IQ Granit CD“ произбођача „Tarkett“ или еквивалент, антистатик подне облоге преко припремљене цементне кошуљице која је сува, чиста и равна. 
	
	
	
	

	
	Подна облога је хомогена, еластичана са сталном контролом статичког расипања, ојачан „IQ“ полиуретаном ради одличне отпорности на хабање и лаког чишћења.  
	
	
	
	

	
	Дебљине 2 mm, тежине до 2950g/m2, класе 34-43.
	
	
	
	

	
	Квалитет и врста подне облоге у класи произвођача „Tarkett – IQ Granit CD“ или еквивалентно. Дезен, боја и текстура према избору пројектанта и инвеститора. Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 7 (сервер соба)
	m²
	6.97
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и постављање сокле висине h=10cm у дезена, боје и текстуре у складу са антистатик подном облогом просторије, постављање у свему према упутствима произвођача. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 7 (сервер соба)
	
	
	
	

	
	11,32-1,05
	m1
	10.27
	
	

	 
	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XIII     КЕРАМИЧАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству- Високоградња ГН 501".

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређенa је техничком документацијом. Боју и начин полагања одређује пројектант. Све спољне ивице зидова заштитити АЛУ лајснама, а унутрашње углове обавезно заштитити акрилним силиконом.

	
	Сва инсталација која није видна треба се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица у лепку, подлога мора бити чиста, чврста, равна са правилним и оштрим ивицама. Након завршетка радова поплочане површине ће се очистити и опрати. Код температура нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на уговорену цену радова. За све време извођења радова извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења подова.

	
	Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, чишћење и остале  активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.                       

	
	Напомена 1.:  
	
	
	
	

	
	Противклизна керамика  мин. R12, V4 прве класе се поставља у свим просторијама са керамиком .

	
	Напомена 2.: растур материјала се посебно не обрачунава, обавеза Извођача је да растур укалкулише у јединичну цену.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и постављање подне гранитне керамике прве класе димензија 60x30cm (50x50cm) у ходницима, комуникацијама, санитарним просторијама, кухињи. Плочице поставити у свему према избору Пројектанта (тип, слог, дезен, текстура, боја и сл.). Постављање вршити преко подлоге од цементне кошуљице у одговарајућем лепку са фуговањем спојница. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Ценом предвидети обраду спојева подних и зидних керамичких плочица, спојева код лавабоа и сл. одговарајућим силиконом. Такође, ценом обухватити и заштиту подова од гранитне керамике до окончања свих радова. Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (улаз ветробран)
	
	4.78
	
	

	
	просторија бр. 2 (комуникација)
	
	42.01
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	27.00
	
	

	
	просторија бр. 10 (улаз ветробран)
	
	6.68
	
	

	
	просторија бр. 11 (кухиња са трпезаријом)
	
	11.68
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	7.18
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	7.13
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	3.63
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	3.44
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	11.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (комуникација)
	
	34.94
	
	

	
	просторија бр. 7 (чајна кухиња)
	
	6.59
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	7.18
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	7.13
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	3.63
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	3.44
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	11.16
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	198.76
	
	

	
	
	
	
	
	

	1а
	Набавка материјала, допрема и постављање подне гранитне керамике прве класе димензија 60x30cm (50x50cm) на терасама (противклизна отпорна на ниске температуре). Плочице поставити у свему према избору Пројектанта (тип, слог, дезен, текстура, боја и сл.). Постављање вршити преко подлоге од цементне кошуљице у одговарајућем лепку са фуговањем спојница. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Ценом предвидети обраду спојева подних и зидних керамичких плочица, одговарајућим силиконом. Такође, ценом обухватити и заштиту подова од гранитне керамике до окончања свих радова. Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	тераса ред. бр. 17 
	m²
	17.59
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и облагање зидова чајне кухиње керамичким плочицама прве класе у складу са подном керамиком, у висини од 1,50 m у одговарајућем лепку. Плочице се полажу на гипсане и малтерисане зидове у свему према упутствима произвођача материјала, на чврсту, чисту, равну и одпрашену подлогу. Плочице поставити у свему према избору Пројектанта (тип, слог, текстура, дезен, боја и сл.). Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 11 (кухиња са трпезаријом)
	
	
	
	

	
	(3,36+3,88)*2*1,50-(1,05*1,50+1,55*0,66)
	
	19.12
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 7 (чајна кухиња)
	
	
	
	

	
	(2,05+3,22)*2*1,50-(2,05*1,5+1,05*1,5)
	
	11.16
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	30.28
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, допрема и облагање зидова санитарних просторија керамичким плочицама прве класе у складу са подном керамиком, у висини од 2,20 m у одговарајућем лепку. Плочице се полажу на гипсане и малтерисане зидове у свему према упутствима произвођача материјала, на чврсту, чисту, равну и одпрашену подлогу. Плочице поставити у свему према избору Пројектанта (тип, слог, текстура, дезен, боја и сл.). Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	
	
	

	
	(3,935+1,955)*2*2,20-1,05*2,2
	
	23.61
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,61)*2*2,20-1,05*2,20
	
	15.58
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,40)*2*2,20-0,95*2,20
	
	14.87
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	
	
	

	
	(2,455+4,55)*2*2,20-0,95*2,20
	
	28.73
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	
	
	

	
	(3,935+1,955)*2*2,20-1,05*2,2
	
	23.61
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,61)*2*2,20-1,05*2,20
	
	15.58
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,40)*2*2,20-0,95*2,20
	
	14.87
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	
	
	

	
	(2,455+4,55)*2*2,20-0,95*2,20
	
	28.73
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	165.57
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, допрема и израда сокле по обиму просторија које се облажу подном керамиком од гранитних плочица у одговарајућем лепку, висина сокле је h=10cm а боја, дезен и квалитет у складу са подном керамиком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	2,73*2
	
	5.46
	
	

	
	просторија бр. 2 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(15,7+1,6)*2-(1,05*6+2,05+1,6+2,68)
	
	21.97
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	
	
	

	
	2,21*2
	
	4.42
	
	

	
	просторија бр. 10 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	3,34*2
	
	6.68
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(1,5+4,8+0,13)*2-(1,05*3+0,95*2)
	
	7.81
	
	

	
	око лифт окна-степеништа
	
	
	
	

	
	2,00+0,46+0,33+2,25+1,8
	
	6.84
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(18,51+1,60)*2-(1,05*9+0,85+4,83+1,75)
	
	23.34
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(1,5+4,56+0,13)*2-(1,05*3+0,95*2)
	
	7.33
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	83.85
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, допрема и постављање подне гранитне керамике прве класе димензија 60x30cm (50x50cm) на подестима степеништа. Плочице поставити у свему према избору Пројектанта (тип, слог, дезен, текстура, боја и сл.). Постављање вршити преко подлоге од цементне кошуљице у одговарајућем лепку са фуговањем спојница. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Ценом предвидети обраду спојева подних и зидних керамичких плочица, одговарајућим силиконом. Такође, ценом обухватити и заштиту подова од гранитне керамике до окончања свих радова. Обрачун по m².
	
	
	
	

	
	1,64*3,60+1,5*1,5*2+1,65*1,5
	m²
	12.88
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, допрема и облагање степеништа типским елементима за газиште од гранита прве класе димензија 150x30cm са лајснама за степениште. Постављање вршити преко подлоге од цементне кошуљице у одговарајућем лепку са фуговањем спојница. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Ценом обухватити и заштиту степеништа до окончања свих радова. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m.
	
	
	
	

	
	Напомена: растур материјала се посебно не обрачунава, обавеза Извођача је да растур укалкулише у јединичну цену.
	
	
	
	

	
	(6*2+8+2)*1,50  =22 комада
	m
	33.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, допрема и облагање чела степеништа гранитном керамиком прве класе у складу са подном керамиком димензије  150x16,08cm. Постављање вршити преко подлоге од цементне кошуљице у одговарајућем лепку са фуговањем спојница. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Ценом обухватити и заштиту степеништа до окончања свих радова. Обрачун по m.
	
	
	
	

	
	чела степеништа у складу са подном керамиком.
	
	
	
	

	
	(6*2+8+3)*1,50*0,1608
	m²
	5.55
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, допрема и израда сокле по обиму подеста које се облажу подном керамиком од гранитних плочица у одговарајућем лепку, висина сокле је h=10cm а боја, дезен и квалитет у складу са подном керамиком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	2,25+3,20+1,50+3,60+(1,5+1,5)*2+1,65+1,50
	m1
	19.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, допрема и израда степенишне сокле од гранитних плочица у одговарајућем лепку, висина сокле је h=10cm а боја, дезен и квалитет у складу са подном керамиком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	(6*2+8+3)*(0,1608+0,30)
	m1
	10.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала, допрема и постављање типских АЛУ лајсни на спољне ивице зидова који су обложени керамичким плочицама, у свему према упутствима произвођача и избору пројектанта и инвеститора. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	(1,05+2*2,20+1+2*0,40)*2
	
	14.50
	
	

	
	(0,95+2*2,20+1+2*0,4)*2
	
	14.30
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	(1,05+2*2,20+1+2*0,40)*2
	
	14.30
	
	

	
	(0,95+2*2,20+1+2*0,4)*2
	
	14.30
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	57.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка материјала, допрема и постављање прелазних АЛУ лајсни за покривање прелаза између две различите површине пода (ПВЦ под и подна керамика), у свему према упутствима произвођача и избору пројектанта и инвеститора. Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 2 (комуникација)
	
	
	
	

	
	1,05*6
	
	6.30
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	12.17
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (комуникација)
	
	
	
	

	
	1,05*9
	
	9.45
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	27.92
	
	

	 
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XIV  СУВОМОНТАЖНИ  - ГИПСАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Гипсарски радови морају се извршити по упутству произвођача материјала. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у опису произвођача.

	
	Ценом обухваћена набавка, хоризонтални и вертикални транспорт, уградња основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута. У цену је укључена и потребна радна скела за монтажу.

	
	У цену позиција је укључено бушење тј. исецање отвора за инсталације, светла и врата.  У цену није укључено постављање металних профила за учвршћивање преграда-због висина, затим ојачање у зидовима неопходно за монтажу санитарија, ојачање у зиду за уградњу ПП врата.

	
	Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне. Углови морају бити са оштрим ивицама, израђени тачно према предвиђеном облику. У зидовима дужим од   15m, предвидети дилатације на сваких цца  15m.

	
	Напомена:   
	
	
	
	

	
	Ценом израде зидова и плафона обухваћена  је и израда ревизионих отвора у склопу зидова и плафона.

	
	
	
	
	
	

	
	ЗИДОВИ
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: у просторијама са санитарном галантеријом, потребно је извршити ојачање у склопу облоге или преградног зида на местима монтаже санит.уређаја, што је обухваћено посебном позицијом.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт  материјала и израда „Knauf“ или "одговарајућег" преградног зида.
	
	
	
	

	
	Укупна дебљина 125mm, обострано двослојно обложен “Knauf“ или "одговарајуће" стандардним грађевинским гипсаним плочама тип А „(GKBI)“ дебљине 25mm. Изолациони слој од минералне камене вуне „Knauf Insulation TI 140“ или "одговарајуће", 75mm.
	
	
	
	

	
	Испуна спојева: „Knauf Uniflot“ или "одговарајуће" гитом са употребом бандаж траке.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m² готових  зидова, укључујући и  потребну радну скелу, без одбијањем отвора са обрадом око отвора.
	
	
	
	

	
	У свему према пројекту, детаљима и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Напомена 1.:  
приликом израде зидова у улазном дело просторија 12. потребно је формирати нишу за смештај електро ормана, обрачунато у овој позицији. Ојачања су дата посебно у делу носачи уређаја.
	
	
	
	

	
	Напомена 2.:  
Приликом формирања цене за зидове треба знати да је  поцинкована конструкција висине  од 3,40m у приземљу а на спрату се везује за кровну конструкцију те је висине до 3,40-3,80 m.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УЗ 1.11. унутрашњи  зидови
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	зидови у оси „Б“
	
	
	
	

	
	(3,36+3,95*2+0,16+3,66+2,11)*3,38
	
	58.10
	
	

	
	преграда између просторије 5 и 6.
	
	
	
	

	
	4,75*3,00
	
	14.25
	
	

	
	просторија 7, 8, 9, 11 и 12.
	
	
	
	

	
	(1,99+13,02+3,875*3+0,44+1,60)*3,00
	
	86.03
	
	

	
	око ел. ормана
	
	
	
	

	
	(0,4+1,62+0,40)*3,00
	
	7.26
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	зидови у оси „Б“
	
	
	
	

	
	(3,36+0,18+3,65+0,18+3,65+0,18+3,65)*3,73
	
	55.39
	
	

	
	преграда између просторије 3, 4, 5 и 6.
	
	
	
	

	
	4,015*3*3,00
	
	36.14
	
	

	
	просторија 8, 9, 10, 11 и 12.
	
	
	
	

	
	(2,00+12,90+3,87*3+0,6+1,62+1,6)*3,00
	
	90.99
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	348.15
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт  материјала и израда „Knauf“ или "одговарајућег" преградног зида.
	
	
	
	

	
	Укупна дебљина 125mm, обострано двослојно обложен “Knauf“ или "одговарајуће". Зид  се формира тако што се са једне стране, према влажним просторијама, монтира дупла импрегнирано-влагоотпорна  грађевинска гипсана плоча тип А (GKBI H13 2x12,5mm). Изолациони слој од минералне камене вуне „Knauf Insulation TI 140“ или "одговарајуће", 75mm.
	
	
	
	

	
	Напомена 1.: 
Обрада спојева је у свему као у позицији 1. овог предмера.
	
	
	
	

	
	Напомена 2.:  
Приликом формирања цене за зидове треба знати да је  поцинкована конструкција висине  од 3,40m у приземљу а на спрату се везује за кровну конструкцију те је висине до 3,40-3,80 m.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m² готових  зидова, укључујући и  потребну радну скелу, без одбијања отвора са обрадом око отвора.
	
	
	
	

	
	У свему према пројекту, детаљима и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УЗ 1.12. унутрашњи  зидови
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	(7,95+1,50)*3,00
	
	28.35
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	(7,96+1,37)*3,00
	
	27.99
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	56.34
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт  материјала и израда „Knauf“ или "одговарајућег" преградног зида.
	
	
	
	

	
	Укупна дебљина 125mm, обострано двослојно обложен “Knauf“ или "одговарајуће". Зид  се формира тако што се са обе стране, према влажним просторијама, монтира дупла импрегнирано-влагоотпорна  грађевинска гипсана плоча тип А (GKBI H13 2x12,5mm). Изолациони слој од минералне камене вуне „Knauf Insulation TI 140“ или "одговарајуће", 75mm.
	
	
	
	

	
	Напомена 1.: 
Обрада спојева је у свему као у позицији 1. овог предмера.
	
	
	
	

	
	Напомена 2.:  
Приликом формирања цене за зидове треба знати да је  поцинкована конструкција висине  од 3,40m у приземљу а на спрату се везује за кровну конструкцију те је висине до 3,40-3,80 m.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m² готових  зидова, укључујући и  потребну радну скелу, без одбијања отвора са обрадом око отвора.
	
	
	
	

	
	У свему према пројекту, детаљима и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УЗ 1.13. унутрашњи  зидови
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	(3,93+2,46*2-1,50)*3,00
	
	22.05
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	(3,93+2,45*2-1,37)*3,00
	
	22.38
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	44.43
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Носачи санитарних и других уређаја и опреме:
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Укрућење отвора за врата.
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња ојачања отвора за врата и ношење конзолних санитарних уређаја УА профилима - комплет са утичним угаоницима (за светлу висину  преко 2,60 m). 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду отвора до 4 m висине - УА профили.
	
	
	
	

	
	За тежину крила врата до 75 kg
	
	
	
	

	
	Профил УА 75 mm обострано + утични угаоници (комплет од 4 комада)
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	врата приземља
	
	13.00
	
	

	
	врата на спрату
	
	14.00
	
	

	
	умиваоник
	
	2.00
	
	

	
	За обрачун:
	ком
	29.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, допрема и израда ојачања од поцинкиованих профила унутар конструкције зида испод ниша за смештај електро ормана. 
	
	
	
	

	
	Укупна тежина ормана око 100 kg.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду ојачања за оба ормана.
	
	
	
	

	
	Ниша у просторија 12. комуникација
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, допрема и израда ојачања у гипсаним зидовима од поцинкованих профила, на местима где се монтирају радијатори и калорифера. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	радијатори
	ком
	8.00
	
	

	
	зидни хидранти
	ком
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ПЛАФОНИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Раван монолитни плафон „Knauf KGBI 12,5mm“  или "одговарајуће".
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, транспорт  и израда спуштених плафона од монолитних гипскартонских плоча дебљине д=2х12,5 mm са покривеном подконструкцијом од поцинкованих челичних профила, који се каче  висилицама  цца 63 сm за међуспратну конструкцију и од 25 до 145 сm за кровну конструкцију. Спуштен плафон је на висини од 3,00 m од коте пода. У цену укалкулисати и бандажирање спојева. 
	
	
	
	

	
	Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с Кнауф  или "одговарајуће". алуминијумском ивичном лајсном 25x13 mm.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² укључујући и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	4,78+40,68+27+30,99+16,51+16,18+18,61+6,68+11,68+7,16
	
	180.27
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	34,65+16,74+23,44+19,46+19,46+17,31+6,59+6,95+17,33+16,97+12,55+7,16
	
	198.61
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	378.88
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Раван монолитни влагоотпорни плафон „Knauf D 112 - H13  2H12,5mm“ у купатилима  или "одговарајуће". 
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, допрема  и   израда спуштених плафона од монолитних  гипскартонских плоча отпорних на влагу, дебљине д=2x12,5 mm   у санитарним чворовима са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних профилa. У цену урачунати и бандажирање спојева плоча. 
	
	
	
	

	
	Напомена: 
Начин качења, висина спуштања плафона, обрада спојева, испуне, завршне лајсне у свему према опису из претходне поз. 8. сувомонтажних радова. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² укључујући и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	
	26.69
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	
	26.69
	
	

	
	За обрачун:
	m²
	53.38
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Каскада у раваном монолитном плафону „Knauf KGBI 12,5mm“  или "одговарајуће".
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, транспорт  и израда каскада висине до 37сm у спуштеном  плафону од монолитних гипскартонских плоча дебљине д=2х12,5 mm са покривеном подконструкцијом од поцинкованих челичних профила. У цену укалкулисати и бандажирање спојева. 
	
	
	
	

	
	Напомена: 
Начин качења, висина спуштања плафона, обрада спојева, испуне, завршне лајсне у свему према опису из претходне поз. 8. сувомонтажних радова. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² укључујући и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	каскада између просторија 2 и 3.
	
	
	
	

	
	(2,95+1,50)*0,37
	m²
	1.65
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала, допрема и израда спуштеног плафона на улазним партијама објекта  влагоотпорним плафонским плочама са двослојним “Knauf Aquapanel Indoor“ „или одговарајуће". цементном плочом 12,5мм, на поцинковану подконструкцију.
	
	
	
	

	
	Напомена: 
Начин качења, висина спуштања плафона, обрада спојева, испуне, завршне лајсне у свему према детаљима из  пројекта и упутству Пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² укључујући и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	надстрешнице улаз 17. и 18.
	
	
	
	

	
	1,84*1,51+1,81*1,68
	m²
	5.82
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ - ГИПСАРСКИ   РАДОВИ:
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XV     МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, са одговарајућом стручном радном снагом.

	
	Сав потребан материјал, спојна, везивна и заштитна средства  морају  бити доброг и постојаног квалитета у свему по стандардима, односно да поседују атесте. 

	
	На обојеним површинама не сме бити мрља и трагова четки.
	

	
	Тон боја мора бити апсолутно уједначен, одступања у боји и тону су недопустива. Код температура нижих или виших од прописаних, предузети мере за заштиту материјала.

	
	Oбојене површине не смеју се отирати нити љуштити.
	

	
	Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити постојана, чиста, сува и потпуно  равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима, који прописују грађевинске норме или по упутствима роизвођача грађевинског материјала.

	
	Материјал за глетовање мора одговарати појединим врстама подлоге (малтер, бетон, гипс и сл.).                                                           

	
	Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу, код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису штетни по здравље, да не делују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице.

	
	Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња“  GN - 531.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и завршно бојење плафонских површина, дисперзивном бојом укључујући и  глетовање  глет масом 2x. Обрачун све комплет по m² са радном скелом.
	
	
	
	

	
	површине плафона:
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	4,78+40,68+27+30,99+16,51+6,95+16,18+18,61+6,68+11,68+7,16
	
	187.22
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	
	26.69
	
	

	
	надстрешнице улаз 17. и 18.
	
	
	
	

	
	1,84*1,51+1,81*1,68
	
	5.82
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	34,65+4,65*3,85*2+23,44+19,46+19,46+17,31+6,59+6,95+17,33+16,97+12,55+7,16
	
	217.68
	
	

	
	7,76+3,94+3,44+11,55
	
	26.69
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	464.09
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и завршно бојење плафонских површина, дисперзивном фасадном бојом укључујући и  глетовање  глет масом 2x. Обрачун све комплет по m² са радном скелом.
	
	
	
	

	
	надстрешнице улаз 17. и 18.
	
	
	
	

	
	1,84*1,51+1,81*1,68
	m²
	5.82
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, допрема и завршно бојење унутрашњих зидних површина, дисперзивном бојом укључујући и  глетовање  глет масом 2x. Обрачун све комплет по m² са радном скелом.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	површина зидова:
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	(2,73+1,75)*2*3,00
	
	26.88
	
	

	
	просторија бр. 2 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(15,70+1,60)*2*3,00
	
	103.80
	
	

	
	просторија бр. 5 (део шалтер сале)
	
	
	
	

	
	(12,17+4,78*2)*3,00
	
	65.19
	
	

	
	просторија бр. 6 (шеф испоставе)
	
	
	
	

	
	(3,67+4,78)*2*3,00
	
	50.70
	
	

	
	просторија бр. 7 (сервер соба)
	
	
	
	

	
	(1,80+3,88)*2*3,00
	
	34.08
	
	

	
	просторија бр. 8 (соба за преглед робе)
	
	
	
	

	
	(4,175+3,88)*2*3,00
	
	48.33
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	(4,805+3,88)*2*3,00
	
	52.11
	
	

	
	просторија бр. 10 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	(2,05+3,34)*2*3,00
	
	32.34
	
	

	
	просторија бр. 11 (кухиња са трпезаријом)
	
	
	
	

	
	(3,365+3,875)*2*(3,00-1,50)
	
	21.72
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(1,50+4,80)*2*3,00
	
	37.80
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	
	
	

	
	(3,93+1,95)*2*(3,00-2,20)
	
	9.41
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,605)*2*(3,00-2,20)
	
	6.50
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,40)*2*(3,00-2,20)
	
	6.17
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	
	
	

	
	(2,455+4,545)*2*(3,00-2,20)
	
	11.20
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(18,51+1,60)*2*3,00
	
	120.66
	
	

	
	просторија бр. 2 (степениште)
	
	
	
	

	
	(4,65+3,85)*2*6,92
	
	117.64
	
	

	
	просторија бр. 3 (сала за састанке)
	
	
	
	

	
	(5,08+4,755)*2*3,00
	
	59.01
	
	

	
	просторија бр. 4 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(4,07+4,755)*2*3,00
	
	52.95
	
	

	
	просторија бр. 5 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(4,07+4,755)*2*3,00
	
	52.95
	
	

	
	просторија бр. 6 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(3,645+4,755)*2*3,00
	
	50.40
	
	

	
	просторија бр. 7 (чајна кухиња)
	
	
	
	

	
	(2,05+3,21)*2*3,00
	
	31.56
	
	

	
	просторија бр. 8 (ахива)
	
	
	
	

	
	(1,80+3,875)*2*3,00
	
	34.05
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	(4,475+3,875)*2*3,00
	
	50.10
	
	

	
	просторија бр. 10 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	(4,38+3,875)*2*3,00
	
	49.53
	
	

	
	просторија бр. 11 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(3,49+3,875)*2*3,00
	
	44.19
	
	

	
	просторија бр. 12 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(1,50+4,80)*2*3,00
	
	37.80
	
	

	
	просторија бр. 13 (санитарнио чвор мушки)
	
	
	
	

	
	(3,93+1,95)*2*(3,00-2,20)
	
	9.41
	
	

	
	просторија бр. 14 (санитарнио чвор за особе са инвалидитетом)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,605)*2*(3,00-2,20)
	
	6.50
	
	

	
	просторија бр. 15 (трокадеро)
	
	
	
	

	
	(2,455+1,40)*2*(3,00-2,20)
	
	6.17
	
	

	
	просторија бр. 16 (санитарнио чвор женски)
	
	
	
	

	
	(2,455+4,545)*2*(3,00-2,20)
	
	11.20
	
	

	
	укупно без одбијања отвора:
	m²
	1,240.33
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	одбити отворе
	
	
	
	

	
	приземље
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	2,13*3-3+1,75*3-3+2,05*2,84-3
	
	8.46
	
	

	
	просторија бр. 2 (комуникација)
	
	
	
	

	
	(2,84*2,05-3)*2
	
	5.64
	
	

	
	2,68*3,00-3
	
	5.04
	
	

	
	просторија бр. 6 (шеф испоставе)
	
	
	
	

	
	2,11*2,16-3
	
	1.56
	
	

	
	просторија бр. 7 (сервер соба)
	
	
	
	

	
	1,55*2,00-3
	
	0.10
	
	

	
	просторија бр. 8 (соба за преглед робе)
	
	
	
	

	
	3,15*2,00-3
	
	3.30
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	3,15*2,00-3
	
	3.30
	
	

	
	просторија бр. 10 (улаз ветробран)
	
	
	
	

	
	2,05*2,84-3+2,05*3,00-3
	
	5.97
	
	

	
	спрат
	
	
	
	

	
	просторија бр. 1 (комуникација)
	
	
	
	

	
	1,75*3,00-3+2,80*3,00-3
	
	7.65
	
	

	
	просторија бр. 2 (степениште)
	
	
	
	

	
	1,55*6-3+1,5*3-3+2,95*3-3+1,6*3-3+2,8*3-3
	
	20.85
	
	

	
	просторија бр. 3 (сала за састанке)
	
	
	
	

	
	(3,81+0,74)*2,84-3
	
	9.92
	
	

	
	просторија бр. 4 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(4,07+0,74*2)*2,84-3
	
	12.76
	
	

	
	просторија бр. 5 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(4,07+0,74*2)*2,84-3
	
	12.76
	
	

	
	просторија бр. 6 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	(3,62+0,74)*2,84-3
	
	9.38
	
	

	
	просторија бр. 7 (чајна кухиња)
	
	
	
	

	
	2,05*3,00-3
	
	3.15
	
	

	
	просторија бр. 8 (ахива)
	
	
	
	

	
	1,55*2,00-3
	
	0.10
	
	

	
	просторија бр. 9 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	3,15*2,00-3
	
	3.30
	
	

	
	просторија бр. 10 (канцеларија за инспекцијске службе)
	
	
	
	

	
	3,15*2,00-3
	
	3.30
	
	

	
	просторија бр. 11 (канцеларија за царинске агенте)
	
	
	
	

	
	1,55*2,00-3
	
	0.10
	
	

	
	отвори укупно:
	m²
	116.65
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	1,123.68
	
	

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ    РАДОВИ:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XVI  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Извођач  термопанела је дужан да ценом обухвати и израду ПЗИ елабората (пројекат за извођење) и да га на увид и потврду Пројектанту, пре монтаже панела, јер начин причвршћивања зависи од произвођача, а самим тим и тачна дужина панела и евентуална додатна челична потконструкција.

	
	Извођач радова је дужан да перманентно одржава и чисти градилиште, са одвозом шута на градилишну депонију

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	*
	Обрачун фасадних  површина: 
Отвори који су до 3 m2 се не одбијају од површине фасаде.
Отвори код којих је површина  преко 3 m2 се одбијају.

	*
	Обавеза извођача радова је да приликом формирања цене сагледа комплетну фасаду и у јединичну цену обрачуна, потребну скелу, сав растур материјала, сва украјања те на тај начин сагледа потребне количина за набавку. 

	*
	Фасада се изводи од слоја термоизолације дебљине д=120 mm и челичног  бојеног профилисаног фасадног лима д=0,75 mm као завршне облоге, призвођача „ArcelorMittal“ или „одговарајуће“, пројектоване боје фасадног лима 9002, 7044, 7045, 5015 и  5009, тонови према РАЛ карти, а у свему према диспозицији датој у графичкој документацији.

	
	
	
	
	
	

	
	ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ RAL-а НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа тј. израда  фасаде објекта од слоја термоизолације  од минералне вуне дебљине 12 cm, и челичног бојеног профилисаног лима дебљине 0,75 mm  у боји по избору Пројектанта, на одговарајућој поцинкованој потконструкцији у свему према шемама из пројекта призвођача „ArcelorMittal“ или „одговарајуће“.
	
	
	
	

	
	Пројектоване боје фасадног лима су 9002, 7044, 7045, 5015 и 5009,  тонови према Рал карти, а у свему према диспозицији датој у графичкој документацији. 
	
	
	
	

	
	Позиција мора задовољити коефицијент пролаза топлоте Uмаx=0,30 [W/(м2К)].
	
	
	
	

	
	Oвом позицијом обухваћени су сви потребни радови који омогућавају  правилну и квалитетну израду и монтажу.
	
	
	
	

	
	У јединачној цени су обрачунати подлошке, вијци (нерђајући) за монтажу панела на челичну потконструкцију, са свим помоћним  материјалом  и деловима.
	
	
	
	

	
	У јединачну  цену укалкулисати обраду углова-спољашњих и вертикалне и хоризонталне спојеве са надстрешницама.  Сви шрафови и везе са поткнструкцијом морају бити скривене. 
	
	
	
	

	
	Израду фасаде извести у свему према детаљима из пројекта и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Напомена.
	
	
	
	

	
	Секундарна челична потконструкција и потконструкција код фасадних отвора обухваћена је такође јединачном ценом.
	
	
	
	

	
	Челичну потконструкцију заштитити против корозије.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m² готове изведене фасаде са термоизолацијом, потконструкцијом и завршном облогом од проф.лима.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	северозападна фасада
	
	
	
	

	
	24,53*(9,31-0,36)
	
	219.54
	
	

	
	одбити отворе  преко 3 m²:
	
	
	
	

	
	12,03*3+2,05*3+2,11*2,16
	
	46.80
	
	

	
	15,41*2,84+2,05*3
	
	49.91
	
	

	
	укупно отвори:
	m²
	96.71
	
	

	
	за обрачун северозападна фасада:
	m²
	122.83
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југозападна фасада
	
	
	
	

	
	24,53*(7,8-0,12)+(1,4+1,56)*7,68
	m²
	211.12
	
	

	
	одбити отворе  преко 3 m²:
	
	
	
	

	
	1,55*2*2+3,15*2*2+1,55*6
	
	28.10
	
	

	
	1,55*2*2+3,15*2*2
	
	18.80
	
	

	
	укупно отвори:
	m²
	46.90
	
	

	
	за обрачун југозападна фасада:
	m²
	164.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југоисточна фасада
	
	
	
	

	
	11,01*(8,95+7,68)/2+1,35*2*3
	
	99.65
	
	

	
	одбити отворе  преко 3 m²:
	
	
	
	

	
	2,05*3,00
	
	6.15
	
	

	
	1,75*3,00
	
	5.25
	
	

	
	укупно отвори:
	m²
	11.40
	
	

	
	за обрачун југоисточна фасада:
	m²
	88.25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	североисточна фасада
	
	
	
	

	
	11,01*(8,95+7,68)/2
	
	91.55
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Све укупно са одбијеним отворима:
	m²
	466.85
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа тј. израда  фасаде објекта (без изолације) од профилисаног фасадног лима дебљине 0,75 mm  у боји по избору Пројектанта и шемама из пројекта (вишебојна фасада, RAL-a 9002, 7044, 7045, 5015 и 5009.)
	
	
	
	

	
	Oвом позицијом обухваћени су сви потребни радови који омогућавају  правилну и квалитетну израду и монтажу.
	
	
	
	

	
	У јединачној цени су обрачунати подлошке, вијци (нерђајући) за монтажу лима на челичну потконструкцију, са свим помоћним  материјалом  и деловима.
	
	
	
	

	
	У јединачну  цену укалкулисати обраду углова-спољашњих и вертикалне и хоризонталне спојеве са надстрешницама.  Сви шрафови и везе са поткнструкцијом морају бити скривене. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m² готове изведене фасаде са  потконструкцијом, са обрадом свих спојева.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	северозападна фасада
	
	
	
	

	
	облога олучних вертикала
	
	
	
	

	
	(0,78+1,01)*3,00
	
	5.37
	
	

	
	опшав на коти  +3,00 и коти  +6,86:
	
	
	
	

	
	1*17,16
	
	17.16
	
	

	
	1*18,03
	
	18.03
	
	

	
	опшав изнад улаза 18. (хоризонтални и вертикални)
	
	
	
	

	
	(0,30+1,81)*0,18
	
	0.38
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југоисточна фасада
	
	
	
	

	
	1*(4,79+4,69)/2
	
	4.74
	
	

	
	опшав на коти  +3,00
	
	
	
	

	
	1,31*6,13
	
	8.03
	
	

	
	опшав изнад улаза 17. (хоризонтални и вертикални)
	
	
	
	

	
	(0,51*2+1,51)*0,18
	
	0.46
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	североисточна фасада
	
	
	
	

	
	1*(4,79+4,69)/2
	
	4.74
	
	

	
	Све укупно:
	m²
	58.91
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Постављање "З" профила почетног фасадног елемента на споју хоризонталне фасаде са парапетном  гредом.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт и радну снагу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	(24,80+11,10)*2
	m1
	71.80
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Опшивање фасадних површина тј. израда прозорских клупица пластифицираним  ал.  лимом развијене ширине до цца 30cm. Опшивање у свему према детаљима из пројекта.  Боја лима треба да одговара боји фасаде.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт радну скелу и радну снагу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	северозападна фасада
	
	
	
	

	
	- ошав прозорске клупице  р.ш. 25 cm. 
	
	2.11
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југозападна фасада
	
	
	
	

	
	- ошав прозорске клупице  р.ш. 25 cm. 
	
	
	
	

	
	(1,55*2+3,15*2)*2+1,55
	
	20.35
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	североисточна фасада
	
	
	
	

	
	- ошав прозорске клупице  р.ш. 25 cm. 
	
	
	
	

	
	0,65*4*2
	
	5.20
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	27.66
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Опшивање фасадних  површина око прозора и врата пластифицираним  ал.  лимом развијене ширине цца 30cm. Опшивање у свему према детаљима из пројекта.  Боја лима треба да одговара боји фасаде.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт радну скелу и радну снагу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	северозападна фасада
	
	
	
	

	
	- опшав прозора  р.ш. 30 cm. 
	
	
	
	

	
	2,11+2*2,16
	
	6.43
	
	

	
	- опшав врата   р.ш. 25 cm. 
	
	
	
	

	
	12,03+2*2,96+1,77+2*3,00
	
	25.72
	
	

	
	15,55+2*3,00+1,77+2*3,00
	
	29.32
	
	

	
	- опшав  терасе   р.ш. 30 cm. 
	
	
	
	

	
	0,99*2+3,00+17,05+3,00
	
	25.03
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југозападна фасада
	
	
	
	

	
	- опшав прозора  р.ш. 30 cm. 
	
	
	
	

	
	(1,55+2*2,00)*2+(3,15+2*2,00)*2
	
	25.40
	
	

	
	(1,55+2*2,00)*2+(3,15+2*2,00)*2
	
	25.40
	
	

	
	1,55+2*6,00
	
	13.55
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	југоисточна фасада
	
	
	
	

	
	- опшав врата   р.ш. 30 cm. 
	
	
	
	

	
	(1,77+2*3,00)*2
	
	15.54
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	североисточна фасада
	
	
	
	

	
	(0,65+2*1,00)*4*2
	
	21.20
	
	

	
	за обрачун:
	m1
	187.59
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка и облагање сокле плочама од екструдираног полистирена XPS, ребрасте површинске структуре, д=5 cm. Постављање се врши, лепљенем грађевинским лепком и анкеровањем  специјалним типлама. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² обложене површине без одбијања отвора
	
	
	
	

	
	(24,49+11,01)*2*0,36
	m²
	25.56
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Oбрада фасадних зидних површина  пластичним малтером са зарибавањем, тип Кулир или "одговарајуће" по избору  пројектанта. У цену улази и завршно бојење у тону по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² обрађене површине и завршно обојене.
	
	
	
	

	
	(24,49+11,01)*2*0,36
	m²
	25.56
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Монтажа и  демонтажа фасадне цевасте скеле висине до 8,30m) за радове на изради фасадне, са чишћењем и  слагањем након демонтаже. Обрачун све комплет по m² вертикалне пројекције скеле.
	
	
	
	

	
	Скела се изводи у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а, мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и   прописно уземљена, са радним платформама и   оградама.
	
	
	
	

	
	Скела се монтира за извођења радова на монтажи фасаде.
	
	
	
	

	
	(24+2*1)*8,30
	
	215.80
	
	

	
	26,00*5,60
	
	145.60
	
	

	
	11*(8,30+5,60)/2*2
	
	152.90
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	514.30
	
	

	 
	УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XVII    РАЗНИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Уградња репера на објекту за праћење евентуалног слегања објекта у свему по упутству статичара. Обрачун по комаду на место које одреди статичар, те снимање објекта у периодима које такође одреди статичар.
	
	
	
	

	
	Укупно за обрачун:
	ком
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Завршно чишћење објекта након завршетка свих радова и предавања инвеститору на коришћење.
	
	
	
	

	
	Обрачун по нето m².
	m²
	459.29
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, допрема и уградња, у подну гранитну керамику,  отирача  испред улаза у објекат. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	дим.отирача 150/60 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	дим.отирача 125/60 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка допрема и постављање унутрашњих прозорских клупица ширине 30 cm, од медијапана фарбаног полиуретаном у боји по избору Пројектанта, у свему према пројекту и детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	(1,55*3+3,15*2+2,11)+(1,55*2+3,15*2)
	m1
	22.46
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, транспорт и израда  стазе око објекта од бехатон плоча  дебљине д=6 cm. Бехатон плоче полажу се у слоју камене ситнежи 4/8 mm, дебљине слоја цца 4 cm, који се испланира преко претходно израђеног и испитаног тампонског слоја. Фуге између плоча попуњавају се песком. Положене бетонске елементе потребно је уваљати лаким статичким ваљком. Обрачун све комплет по m² изграђене  површине. Ценом су обухваћени набавка бехатон плоча, камене ситнежи у коју се полажу, те транспорт и уграђивање и запуњавање спојница песком.
	
	
	
	

	
	1,52*(13*2+20,40)
	m2 
	70.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала, транспорт и постављање бетонских ивичњака,  у белој боји,  по обиму  стаза око објекта. Ивичњаци дим. 75/24/11cm, постављају се у слој мршавог бетона МБ 20. Обрачун све комплет по m1 готових постављених ивичњака.
	
	
	
	

	
	(13*2+20,40)
	m1
	46.40
	
	

	 
	УКУПНО  РАЗНИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 5. OБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	II
	БЕТОНСКИ и   АРМ.БЕТОНСКИ  РАДОВИ
	
	
	

	III
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	IV
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	V
	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VI
	ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	VII
	KРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VIII
	АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	IX
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	X
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	XI
	ЛИМАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	XII
	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	XIII
	КЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ
	
	
	
	

	XIV
	СУВОМОНТАЖНИ - ГИПСАРСКИ  РАДОВИ
	
	

	XV
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	XVI
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	ПРЕДМЕР И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7. КОТЛАРНИЦА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предмеру, техничким условима, статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима и упуствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.  Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.

	
	Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима СРПС стандардима и описима позиција из радова. За сваки материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за Извођача.  Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. За  извођење грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се  одговарајућа стручна, квалификована радна снага, како је то за поједине позиције  радова предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству.

	
	Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова пре предаје објекта, све рупе,  јаме и рупе од скела Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају слегања.

	
	Извођач радова обавезан је да свакодневно одржава градилиште у уредном стању, обезбеди преносни контејнер за смеће, периодично односи шут на градску депонију и сваки дан почисти прашину са комуникација око градилишта.

	
	Поред свих привремених објеката који су Извођачу потребни за извођење радова и организацију градилишта, Извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа. Ову просторију Извођач за време градње објекта уредно одржава уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара.

	
	За све радове у предмеру где је потребна скела и оплата, Извођач је дужан да исте добави и солидно изради, што се посебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. Уколико се скела обрачунава посебно та позиција ће се прецизно дефинисати предмером.

	
	Извођач радова је обавезан да проучи ПТД и услове у којима ће се радови изводити. Трошкови организације градилишта и унутрашњег транспорта неће се посебно обрачунавати и треба да буду укалкулисани у јединачне цене позиција грађевинских и грађевинско-занатских радова.

	
	
	
	
	
	

	Поз.
	Опис позиција
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена РСД
	Износ 
РСД

	
	
	
	
	
	

	 
	I      ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и квалитетно а у свему према важећим техничким условима и стандардима, односно у свему према пројекту. 

	
	Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима.  Ове коте треба унети у грађевинску књигу на основу које ће се извршити обрачун ископа земље.

	
	Земљани радови ће бити изведени у свему по пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- Високоградња ГН 300" као и остале трошкове.

	
	Ископавање извршити уз све потребне мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем или подупирањем. Евентуално потребно подупирање или разупирање рова обухваћено је ценом ископа, сваку штету коју би извођач изазвао својим нестручним или несолидним радом, неподупирањем угрожених делова, или из ма каквог узрока произведеног његовом кривицом, дужан је сам сносити и о свом трошку довести у ред. Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала, изнивелисани и заравњени. 

	
	У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба попунити бетоном  МБ10 или санирати терен на адекватан начин у консултацији са геомеханичаром.  Ови трошкови падају на терет извођача радова.

	
	При обрачуну количина стварно извршених радова све ископе и одвоз обрачунавати по м3 самониклог тла, а све насипе по м3 збијеног материјала.

	
	Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете - делове грађевина, археолошке и друге налазе, извођач је дужан поступити по налогу надзорног органа. Сви радови који проистекну из предњег сматраће се накнадним и посебно ће се обрачунати и платити.               

	
	Материјал из ископа користити за потребна насипања поред темеља, испод подова и сл. под условом да исти одговара за израду насипа. Такав материјал оставити поред ивица ископа или одвести на привремену депонију и касније употребити за насипање. Вишак материјала из ископа одвести на сталну депонију.

	
	Насипање поред темељних зидова извршити одмах и без непотребног одлагања, да би се избегло непотребно натапање ископа водом. 

	
	Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према линијама ископа приказаним у цртежима.

	
	Израда темеља и сл. не сме се отпочети док надзорни орган не прегледа и прими ископе и не унесе у грађевински дневник  потребне обрачунске податке и констатује квалитет ископа. Црпљење подземне воде   сматраће се накнадним радом и посебно  ће се обрачунавати и плаћати. 

	
	НАПОМЕНА: ископ за темељну конструкцију, се врши тек након формирања насипа (насипање комплетног терена и подизање до пројектоване коте од 470 до 471 мнм), по препоруци из геомеханичког елабората (број пројекта ЕП  11 -15, урађен од стране АГ-УНС Архитектонско-грађевински Институт д.о.о. Нови Сад)

	
	
	
	
	
	

	1
	Обележавање објекта и постављање наносне скеле. Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	(0,60+12,30+0,60)*(0,60+6,80+0,60)
	m2 
	108.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Комбиновани ископ   у претходно насутом терену  за темељне греде у свему према пројекту и датим котама, ископ-машински 80%, ручни 20%.   Ценом обухватити ископ, шкарпирање косина, избацивање из јаме. Ископану земљу утоварити у транспортно возило и   истоватити  на привременој депонију у оквиру градилишта, иста се користи за насипање око избетонираних темеља.  Обрачун све комплет по m³.
	
	
	
	

	
	У јединачну цену укалкулисати планирање и набијање подтла темељних јама објекта  вибро машинама до збијености Мs = 10-15 Mpа.
	
	
	
	

	
	(0,29*8,25*13,75)+(1,10*(1,15+2,15)/2 *(11,75+2,95)*2)
	m3
	86.26
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка, транспорт, насипање и набијање слоја дробљеног каменог агрегата испод подне плоче објекта и испод темељних греда   укупне дебљине слоја д=30 cm  ( фракције од 0-31,5 mm) са набијањем до Мс=40 МPа.  Ценом обухватити набавку, транспорт, разастирање и набијање.  Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,30*(11,75*6,80) + (11,75+6,80)*2*1,15*0,30
	m3
	36.77
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Насипање земље из ископа  око избетонираних темеља у ископе до коте насутог терена, са свим пратећим радовима, разастирањем, планирањем и набијањем у слојевима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3 у збијеном стању
	
	
	
	

	
	86,26-(35,97+27*0,05+13,68)
	m3
	35.26
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Разастирање и насипање терена земљом из ископа, претходно депонованом  на самом градилишту. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(86,26-35,26)*0,7
	m3
	35.70
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Одвоз вишка ископане земље на депонију удаљености до 10 км, у цену су укалкулисани утовар на возило, одвоз и истовар. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(86,26-35,26)*0,3
	m3
	15.30
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	II       БЕТОНСКИ И АРМ БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви бетонски и армирано бетонски радови  морају се извести у свему према „Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон“- Сл.лист СФРЈ“ од 23.02.1987. год. Као и „Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта видокоградње у сеизмичким подручјима“- Сл.лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82; и 29/83; 52/90.

	
	Бетонски радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, статичком прорачуну и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом квалификованом и стручном радном снагом и под стручним надзором. Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције и пројекту бетона. Предвиђена марка бетона мора се одржати. Израду и уграђивање бетона изводити механички первибраторима. За дубину сипања бетона већу од 1м обавезно је спуштање бетона левком. У цену урачунати коришћење глатке оплате. Пројекат бетона се израђује пре почетка извођења бетонских радова и мора садржати све прилоге који су предвиђени у прописима.

	
	Састав и справљање  бетона, начин уграђивања и неговања бетона  извести у свему према важећим прописима и унапред утврђеној рецептури потврђеној испитивањем узорака од стране надлежне институције. 

	
	Надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота, скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења и утицаје који настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и осигурати тачност предвиђену пројектом конструкције,  и пријем арматуре са аспекта броја, распореда и пречника уграђених шипки, уколико је арматура  упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре бетонирања очистити.  За сигурност оплате на деформисање и рушење одговара извођач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад надзорни орган констатује у грађевинском  дневнику да нема примедби.

	
	Предвиђена марка бетона је  МБ 30.

	
	Уколико Извођач буде користио различите адитиве потребно је претходно испитати њихову компатибилност.

	
	За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене прописаним стандардом. Количина употребљене воде мора бити у сагласности са прописаним односом вода-цемент у самој мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ бетон, одговарајући за рад, који може бити ливен и сабијен без тешкоћа око арматуре и у угловима, без сегрегације или губитка воде по површини.

	
	Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту морају бити усклађени са пројектом конструкције и пројектом бетона.

	
	Заштита свеже избетонираних конструкција као и заштита бетона од мраза или великих врућина  обухваћена је у пројекту бетона, нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао одговарајући – тражени квалитет.

	
	Веома је важно неговање бетона након уградње, све док бетон не постигне 2/3 марке бетона, али не мање од 7 дана. Треба предвидети покриваче који ће спречити претерано исушивање бетона или додатке бетону за ову сврху.

	
	Уклањање скела и скидање оплате изводи се према прописима али не без одобрења надзорног органа. У цену је урачунато остављање шлицева за водовод и канализацију, грејање, итд.

	
	Цене садрже све радне операције  набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну стручну радну снагу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Обрачун бетонских радова се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Арматура се обрачунавају посебном ставком у армирачким радовима. 

	
	Квалитет уграђеног бетона се доказује одговарајућим Извештајима о испитивању чврстоће узорака узетих у фабрици бетона и на градилишту, за сваку партију бетона, оцена квалитета бетона врши се  у складу са прописима. На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и трајност конструкције.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од слоја мршавог бетона   МБ15, дебљине д=5cm испод темељних греда. Горњу површину изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање бетона, разастирање, изравнавање и неговање. Обрачун по m2 .
	
	
	
	

	
	0,75*2*(12,5+5,50)
	m2 
	27.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1/1.
	Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од слоја мршавог бетона   МБ15, дебљине д=2*5cm испод подне плоче објеката. Други слој служи за заштиту изведене хидроизолације. Горњу површину изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање бетона, разастирање, изравнавање и неговање. Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	6*11,50
	m2 
	69.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ темељних греда обрнутог Т пресека, ширине стопе 55 cm и дебљине 35 cm  и ребра попречног пресека 25/100 cm бетоном  МБ30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату (арматура се обрачунава у позицији армирачких радова). Стопу бетонирати преко слоја мршавог бетона а у свему према пројекту и статичком прорачуну. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	((0,55*0,35)+(1*0,25))*2*(12,30+5,70)
	m3
	15.93
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ подне плоче објекта, дебљине д=15cm бетоном  МБ30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату (арматура се обрачунава у позицији армирачких радова).  Плочу бетонирати преко слоја мршавог бетона а у свему према пројекту и статичком прорачуну. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,15*(11,50*6)
	m3
	10.35
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и израда завршног слоја пода котларнице од ФЕРО БЕТОНА, дебљине 5 mm, са завршним сувим посипом (у боји по избору Инвеститора) на свежу бетонску масу, површину обрадити ротационим гладилицама, док се посип у потпуности не утисне у подлогу. Завршни слој штитити од брзог сушења, промаје, директног сунца и ниских температура. 
	
	
	
	

	
	Наношење и дозирање противхабајућег слоја изводи се специјалним машинама тако да омогућава равномерно разастирање и увек исту количину посипа. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m2 готовог изведеног пода.
	
	
	
	

	
	11,50*6
	m2
	69.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ вертикалних серклажа у склопу зидова објекта, пресека 25x25cm, армираним бетоном МБ 30 (ПОС ВС) у двостраној оплати. Серклаже армирати са ±2RØ14 и узенгијама  URØ8/25 cm. У цену  урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*3,65*4+0,25*0,25*3,34*2+0,25*0,25*3*4
	m3
	2.08
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка материјала, допрема  и израда АБ  хоризонталних  серклажа објекта у зидовима од шупљег грађевинског блока, серклаже извести у нивоу надпрозорних и надвратних  греда и на завршетку зида, димензија пресека 25/25 cm  од  бетона  марке МБ 30. Серклаже армирати са ±2RØ12 и узенгијама  UØ6/25 cm. У цену урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. 
	
	
	
	

	
	Након   скидања    оплате,   вишак   на спојевима очистити и   изравнати. Обрачун све комплет по m3 уграђеног бетона заједно са арматуром и оплатом.
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*(11,50+7,58*2+1,40)
	m3
	1.75
	
	

	
	- на завршетку зида 
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*11,50*2
	m3
	1.44
	
	

	
	за обрачун 
	m3
	3.19
	
	

	
	
	
	
	
	

	6/1
	Набавка материјала, допрема  и израда АБ  косог серклажа на завршетку зида у оси „1“ и  „4“, греда димензија пресека 25/25 cm  од  бетона  марке МБ 30. Серклаже армирати са ±2RØ12 и узенгијама  UØ6/25 цм. У цену урачунати потребну оплату, арматуру и потребне радне и помоћне скеле. 
	
	
	
	

	
	Након   скидања    оплате,   вишак   на спојевима очистити и   изравнати. Обрачун све комплет по m3 уграђеног бетона заједно са арматуром и оплатом.
	
	
	
	

	
	0,25*0,25*2*6,53
	m3
	0.82
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	III       АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Aрмирачки радови биће урађени у свему према пројектном решењу, статичком прорачуну а у складу са важећим техничким прописима за бетон и арматуру, цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћног алата.

	
	Арматуру урадити од челика квалитета предвиђених у статичком прорачуну, а у свему према важећим прописима. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима.

	
	Јединачна цена садржи и постављање подметача-дистанцера од челика или пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. 

	
	Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника уграђених шипки вршиће надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз грађевински дневник. За атестирање и квалитет уграђене арматуре одговараће извођач радова.

	
	Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по килограму без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.

	
	Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, ломова на месту заваривања и прљавштине која може смањити адхезију, као и губитка ознака и смањења пресека због корозије.

	
	Kвалитет уграђене арматуре доказује се одговарајућим атестима које издају  овлашћени институти.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање, везивање и монтажа арматуре свих профила и сложености са свим помоћним материјалом. Арматура темељних греда, парапетних греда, подне плоче, стубова и осталих позиција из бетонских радова у свему према пројекту конструкције, статичком прорачуну и детаљима арматуре. Ценом је обухваћена сва глатка, ребраста и мрежаста арматура, малих и великих пресека. Обрачун по kg уграђене арматуре.
	
	
	
	

	
	Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошене арматуре.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(обрачун 130 kg/m3 бетона)
	
	
	
	

	
	МА 500/560
	
	
	
	

	
	B500B
	
	
	
	

	
	(15,93+10,35)*130
	kg
	3,416.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	 
	IV      ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Зидарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима и правилницима, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

	
	Цене садрже све радне операције, набавку и утрошак материјала, спољни и унутрашњи транспорт материјала, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, помоћни алат, потребну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Oбрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Опекарски производи – сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно морају поседовати атесте. 

	
	Код извођења хоризонталних и вертикалних серклажа за укрућење зидова, потребно је остварити прописану везу за зидане зидове.

	
	Потребне радне скеле су укалкулисане у јединачним ценама, изузев  фасадне цевне скеле која се посебно обрачунава.

	
	У  свему према шеми,  детаљима и захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Eлабората енергетске ефикасности.

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују  "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству  - Високоградња" GN-301

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и зидање фасадних зидова објекта блоком дебљине д=25 cm, у продужном малтеру 1:2:6, у свему према пројекту. У висини натпрозорника и надвратника и на завршетку зидова је армирано-бетонски серклаж, дефинисан-обрачунат у армирано бетонским  радовима.  У цену улази и потребна радна скела.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m3 са одбијеним отворима и серклажима.
	
	
	
	

	
	0,25*11,5*(3+3,67)+0,25*2*6*(3+0,67/2)
	m3
	29.18
	
	

	
	одбити отворе
	
	
	
	

	
	(2,24*1*4+1,81*2,15)*0,25
	m3
	3.21
	
	

	
	за обрачун:
	m3
	25.97
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и зидање спољашњих зидова објекта опеком-зидови атике,  дебљине зида  д = 12 cm. Зидати са АБ серклажа на завршетку зидова д=25 cm у продужном малтеру 1:2:6. Зид завршити АБ серклажом  дим. серклажа 12x15 cm армиран са 4 ф 8 mm и узенгијама Uф 6 mm на размаку 20 cm.  (СЗ  1.3)
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m²  заједно са серклажом. У јединачну цену укалкулисати и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	11,50*(0,63+1,28) +(0,63+1,28)/2*6*2
	m²
	33.43
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање зиданих зидова, продужним кречно-цементним малтером 1:3:9. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. Све бетонске  површине очистити и испрскати цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m², укључујући у јединачну цену и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	11,5*(3+3,67)+2*6*(3+0,67/2)
	m²
	116.73
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,81*2,15-3
	m²
	0.89
	
	

	
	за обрачун:
	m²
	115.83
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање  зидова атике са унутрашње стране према крову продужним  малтером.  Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем. Све бетонске  површине очистити и испрскати цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m², укључујући у јединачну цену и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	11,50*(0,63+1,28) +(0,63+1,28)/2*6*2
	m²
	33.43
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	V ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Код  позиција челичарских радова ценом обухватити nабавку и чишћење материјала, израду  челичне конструкције према пројектној документацији, пробна монтажа, транспорт, монтажа и комплетна АК и противпожарна заштита носеће челичне  конструкције, а све према техничким условима и правилницима за производњу, транспорт, монтажу и антикорозиону и противпожарну заштиту  челичне  конструкције.

	
	Eлементе конструкције  очистити од корозије и прашине- испескарити, пре наношења антикорозивног премаза у радионици извршити преглед свих веза и пробно спајање конструкције. Након контроле нанети први основни премаз у радионици, а други премаз извршити после монтаже. 

	
	Уколико се у радионици изводе склопови челичне конструкције исте треба да прегледа и записнички прими надзорни орган.

	
	Приликом транспорта делове конструкције треба одвојити једно од других лајснама од меког дрвета или гуменим тракама.

	
	По извршеним свим радовима на транспортима и монтирању челичне конструкције, треба детаљно прегледати и снимити сва места где је заштита оштећена, извршити поновно детаљно чишћење тих места и поново нанети заштитне премазе на тим деловима. Тек после тога може да се наноси противпожарна боја.

	
	Ако у пројекту није другачије одређено дебљина вара износи а=0.7 од минималне дебљине зида материјала  по целом обиму контакта, а најмање 3,0мм.

	
	Извођач је обавезан доказати квалитет челика и антикорозионе заштите атестима прибављеним код овлашћеног института. Антикорозиона заштита се изводи за категорију корозивности Ц3 ( средњи век трајања) према   ИСО 12944-2002. Противпожарна заштита се изводи  премазима ватроотпорности 30 минута. Противпожарни премази су патенти појединих произвођача, дебљину, број премаза као и њихов састав одређује и гарантује њихов произвођач атестима признатих института за испитивање материјала. Извођач противпожарне заштите дужан је да испоштује упутство и захтеве  призвођача противпожарне заштите.
Завршна боја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све анкерне плоче испоручиће извођач челичне конструкције благовремено тако да се могу уградити заједно са арматуром пре бетонирања армирано бетонске конструкције. Уградњу анкерних плоча извршиће извођач бетонских радова.

	
	Свака позиција овог предмера обухвата набавку материјала прописану  стандардом СРПС Ц.BO.500 од ваљаних профила и лимова, спољни и унутрашњи транспорт, израду у радионици и монтажу на објекту, потребну радну скелу и сав вертикални и хоризонтални транспорт, а у свему према детаљима челичне конструкције, статичком прерачуну и тех. опису уз сагласност надзорног органа при изради и монтажи.

	
	Радове на заваривању у радионици и на монтажи могу вршити само вариоци атестирани  за  такву врсту посла, уз сталну сталну стручну контролу.

	
	Код конструкције коју треба противпожарно заштитити, након основног антикорозивног премаза наноси се експандирајући против пожарни премаз у слојевима  (дебљина слоја зависи од тражене пожарноoтпорности)- у свему према упутству произвођача. На потпуно сув противпожарни премаз наноси се  завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све радове извести према статичком прорачуну, радионичким цртежима и техничким прописима за челичне конструкције. Челик: С235 ЈР Г2.

	
	Све мере проверити на објекту.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, радионичка израда, допрема, сви транспорти и   монтажа челичне кровне конструкције објекта,  која се састоји од главних кровних носача (ПОС ГН) од HEA180 профила, ослоњених на врхове АБ серклажа у зидовима на међуосовинском растојању од цца 3,92 м; пратећи нагиб крова (6°-једноводни кров). Управно на главне кровне носаче постављају се челичне рожњаче од  челичног профила цевастог пресека  [] 140x100x3, рожњаче су постављене на међуосовинском растојању од 1,37 м и за главне носаче везују се вијчаним везама.
	
	
	
	

	
	Преко рожњача  се поставља термоизолациони панел (обрачунат у позицији кровопокривачких радова) ,   у свему  према статичком прорачуну и    детаљима челичне конструкције.  
	
	
	
	

	
	Веза кровних носача са АБ серклажима у зидовима, остварује се везом анкер плоче заварене на самом носачу и анкерима  (са шаблон плочом)  убетонираних у зидове и серклаже. 
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз, експандирајући  противпожарни премаз у слојевима (дебљина слоја зависи од тражене пожарне отпорносту- 30 мин)- у свему према упутству произвођача, те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора, уз обавезан прилог атеста о захтеваној ватроотпорности.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне конструкције крова заједно са анкер плочама (пожарне отпорности 30 мин):
	kg
	1,200.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и   монтажа челичне конструкције надстрешнице изнад улаза у објекат. Секундарну конструкцију надстрешнице чине паралелно са фасадом постављене челичне рожњаче од [] 60x60x4 профила, које су ослоњене на главне носаче од  ИПЕ-180 профила.
	
	
	
	

	
	Главни носачи надстрешница су значајно растерећени због затега-крута челична цев, кружног попречног пресека пречника Д=42 mm, и дебљине зида од 3 mm. 
	
	
	
	

	
	Кровни покривач надстрешнице је профилисани челични трапезни лим у паду  према фасади објекта (кровни покривач обухваћен у лимарским радовима), надстрешнице извести у свему према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	У цену улазе лежишта, анкери, завртњи, чворни лимови, анкер плоче, подлошке, скела као и атестирање конструкције и варова.
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз два пута   те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне конструкције надстрешнице.
	kg
	330.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда, допрема и монтажа челичних  шаблон плоча дим 250/250/5 mm, које се убетонирају у АБ серклаже у зидовима.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду.
	ком
	16.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VI      ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Mатеријал за изолације мора бити првокласан, мора задовољавати прописане стандарде и прописно сложен и заштићен. Извођење хидроизолације ускладити у свему са важећим техничким прописима за извођење хидроизолације.

	
	Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према СРПС стандардима. Материјали за израду хидро, звучне или термо изолације морају имати термичке, акустичне, механичке особине, односно морају поседовати атесте. Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет изолације.

	
	Подлоге за извођење морају бити равне, чврсте и суве и очишћене од прашине. Припрема подлоге (чишћење и дотеривање) улазе у јединичну цену. Све инсталације и сви претходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози. Сви продори морају се изоловати и обрадити, поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију подићи минимално 20 цм.

	
	Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. 

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН-561

	
	У  свему према захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда и Закона о планирању и изградњи .

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда  хидроизолације армирано-бетонске конструкције објеката-подне плоче.
	
	
	
	

	
	Хидроизолациона мембрана  типа „SIKAPLAN-9.6“ или "одговарајуће" дебљине 1,5mm преко слоја мршавог бетона.
	
	
	
	

	
	Постављање се врши  у свему према упутству произвођача материјала, сви преклопи мембране морају бити заварени.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m2 комплетно израђене хидроизолације. 
	
	
	
	

	
	11,50*6
	m2 
	69.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и постављање термоизолације у крову  објекта испод лежећих олука. Термоизолација  од слоја тврдо пресоване камене вуне д=5cm, упаковане у челични лим, у свему према детаљу из пројекта.  Обрачун по m' постављене термоизолације заједно са челичним лимом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m'.
	m'
	11.80
	
	

	
	ширина термоизолације цца 40 цм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VII  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Сви кровопокривачки радови морају бити прецизно и стручно изведени. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у проширеном опису кровопокривачких радова.
У цену обухватити набавку, хоризонталне и вертикалне транспорте, уградњу основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа тј. израда крова објекта котларнице од кровног панела, дебљине д= 6 cm, у боји по избору Инвеститора.  Панел се поставља преко челичне кровне конструкције - челичних ригли и рожњача и формира јрдноводан кров нагиба  кровне равни 6º. 
	
	
	
	

	
	Oвом позицијом обухваћени су сви потребни радови који омогућавају  правилну и квалитетну израду и монтажу.
	
	
	
	

	
	Обавезна примена свих прописаних упутстава за монтажу од стране произвођача.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт и радну снагу, челичне профиле за нивелисање при монтажи, као и гумене заптивке на додиру панела и потконструкције.
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m2 готовог монтираног крова.
	
	
	
	

	
	6,10*11,80
	m2
	71.98
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VIII     АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Све столарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

	
	Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте.

	
	Радови се морају извести  квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији.

	
	За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединицна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.

	
	Димензије врата и прозора, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и упутствима пројектанта.  
Везе и спојеве елемената извршити у свему према приложеним шемама, а према одредбама SRPS стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и надзорног органа. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним сечењем. 

	
	Сви  елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, дихтовање и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 

	
	НАПОМЕНА: Све мере обавезно преконтролисати на лицу места.   

	
	Извођач је у обавези да прилажи доказе о квалитету браварије-атесте, гарантне листове.

	
	У свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 

	
	
	
	
	
	

	
	СПОЉАШЊА АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, допрема и уградња двокрилних улазних пуних врата, израђених од побољшаних елоксираних алуминијумских профила са топлотним мостом,  боје и завршне обраде према избору Инвеститора. 
	
	
	
	

	
	у свему према шеми, детаљима из пројекта и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности. 
	
	
	
	

	
	Највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте врата Udmax=1,5[W/m2К].
	
	
	
	

	
	На крилима поставити гумене дихтунге, у доњем делу четкице. 
	
	
	
	

	
	Оков  цилиндар, споља рукохват, са аутоматом за затварање врата. Реза за фиксирање на крилу које се повремено отвора. Боја алу.профила RAL5009 у складу са тоном фасаде. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	поз. 16.  
	
	
	
	

	
	производна мера   181/215 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	преструјне решетке у оба крила комплет:
	
	
	
	

	
	Дим.  650х350мм - 2 комада
	комплет
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и уградња двокрилног прозора, направљеног од  побољшаних елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом,  боје и завршне обраде према избору Инвеститора,  опремљеног стандардним оковом, окретно нагибним механизмом. Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(m2К)].  
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	Окапница од ал. лима све у тону по избору пројектанта која је  обухваћена у јединичној цени.
	
	
	
	

	
	поз. 17.
	
	
	
	

	
	производна мера  224/100 cm
	ком
	4.00
	
	

	 
	УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	IX     ЛИМАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени у свему према Техничким условима за извођење лимарских радова, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.    

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета  прописанoг СРПС стандардима за ову врсту радова, односно да поседују атесте. Сви профили, окапнице и остало морају се извести према детаљима пројектанта. Лим мора  бити  заштичен (поцинковани, пластифициран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом.  Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају,  код истих позиција, правилан геометријски облик.

	
	Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. 

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени- морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетоном, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу,  мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН - 771

	
	
	
	
	
	

	
	Пре израде мере проверити на лицу места.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа “капе атике"  од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 30 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	(6,8+12)*2
	m1
	37.60
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава зида атике и кровне равни од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 60 cm (110 cm ). Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	оса В
	
	
	
	

	
	р.ш. 0,60 m
	m1
	12.00
	
	

	
	оса 1 и оса 4
	
	
	
	

	
	р.ш. 1,10 m
	
	
	
	

	
	6,5*2
	m1
	13.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и израда и монтажа одводних олучних хоризонтала заједно са опшивом кровне атике осе А, од пластифицираног  лима д=0,6mm правоугаоног 15/20 сm и опшава атике 110,00 сm р.ш. укупно 1,60 m. Ценом обухватити израду споја са вертикалном прикључном цеви.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	оса А
	
	
	
	

	
	р.ш. 1,60 m
	m1
	12.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа окапнице на делу где се кровни панел преклапа са олучном хоризонталом од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 20 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	оса А
	
	
	
	

	
	р.ш. 20 cm.
	m1
	12.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава споја кровне равни надстрешница и зидова објекта од пластифицираног алу. лима, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 40 cm Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	оса В
	
	
	
	

	
	р.ш. 40 cm.
	m1
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала и израда и монтажа одводнe олучнe вертикалe-цеви од пластифицираног  лима д=0,6mm кружног пресека Ø 100mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 100
	m1
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Надстрешница изнад улаза
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, транспорт   и покривање надстрешница челичним пластифицираним трапезним лимом, - ТР 60, у тону по избору инвеститора у складу са фасадом. Лим постављеног преко рожњача. Кров објекта је једноводни са нагибом 1º кровне равни према хоризонтали у пројектованом паду.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m2, укључујући у јединачну цену сва везна средства, транспорте, потребна преклапања, основни и помоћни материјал и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	4,00*1,00
	m2 
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава атике са фасадне стране, од пластифицираног алуминијумског лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора а у складу са фасадом, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. до 20 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	р.ш. до 20 cm
	
	
	
	

	
	4+1*2
	m1
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа плафона надстрешнице пластифицираним алу. лимом, дебљине  д=0,60 mm. У свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m2, укључујући у јединачну цену сва везна средства, транспорте, потребна преклапања, основни и помоћни материјал и потребну радну скелу.
	m2 
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала и израда и монтажа одводних олучних хоризонтала у крову надстрешнице, од пластифицираног  лима д=0,6mm правоугаоног 10/8 сm р.ш. укупно 30 m. Ценом обухватити израду споја са вертикалном прикључном цеви.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	р.ш. 30 m
	m1
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка материјала и израда и монтажа одводних олучних вертикала-цеви (надстрешница) од пластифицираног  лима д=0,6mm кружног пресека Ø 50mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 50
	
	
	
	

	
	2*2,70
	m1
	5.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка материјала,  транспорт, израда и монтажа кровног ПВЦ сливника на непроходном равном крову са вертикалним изливом. Сливник се поставља у формиран казан, а изливна цев се спаја на олучну вертикалу. Обрачун све комплет по комаду готовог монтираног сливника, у свему према детаљу и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	DN 100
	ком
	1.00
	
	

	 
	УКУПНО ЛИМАРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	X  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, са одговарајућом стручном радном снагом.

	
	Сав потребан материјал, спојна, везивна и заштитна средства  морају  бити доброг и постојаног квалитета у свему по стандардима, односно да поседују атесте. 

	
	На обојеним површинама не сме бити мрља и трагова четки.
	

	
	Тон боја мора бити апсолутно уједначен, одступања у боји и тону су недопустива. Код температура нижих или виших од прописаних, предузети мере за заштиту материјала.

	
	Oбојене површине не смеју се отирати нити љуштити.
	

	
	Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити постојана, чиста, сува и потпуно  равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима, који прописују грађевинске норме или по упутствима роизвођача грађевинског материјала.

	
	Материјал за глетовање мора одговарати појединим врстама подлоге (малтер, бетон, гипс и сл.).                                                           

	
	Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу, код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису штетни по здравље, да не делују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице.

	
	Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња“  GN - 531.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и завршно бојење унутрашњих зидних површина, квалитетном дисперзивном бојом укључујући и  глетовање  глет масом 2x. Обрачун све комплет по m² са радном скелом.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6,00*3,65+6,00*3,01
	
	39.96
	
	

	
	11,50*(3,65+3,01)/2*2
	
	76.59
	
	

	
	укупно зидови:
	m²
	116.55
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	1,81*2,15-3
	
	0.89
	
	

	
	укупно са одбијеним отворима:
	m²
	115.66
	
	

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ    РАДОВИ:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XI  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Обавеза извођача радова је да приликом формирања цене сагледа комплетну фасаду и у јединичну цену обрачуна покретну скелу и сав растур материјала. Обрачун ће се вршити према стварно изведеној фасади са одбијањем отвора у складу са ГН за ту врсту радова.

	
	Извођач радова је дужан да перманентно одржава и чисти градилиште, са одвозом шута на градилишну депонију

	
	
	
	
	
	

	1.
	Опшивање фасадних површина тј. израда прозорских клупица пластифицираним  ал.  лимом развијене ширине до цца 25cm. Опшивање у свему према детаљима из пројекта.  Боја лима треба да одговара боји фасаде.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт радну скелу и радну снагу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	2,24*4
	m1
	8.96
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Oбрада фасадних зидних површина  пластичним малтером са зарибавањем, тип Бавалит или "одговарајуће" по избору инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Ценом је обухваћена и покретна помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по м2 обрађене површине без одбијања отвора
	
	
	
	

	
	(6,50+12)*2*4,68
	m²
	173.16
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, допрема и обрада фасадних зарибаних зидних и површина  фасадном водоодбојном, паропропусном бојом у тону по избору пројектанта, два пута, односно док се непостигне уједначен тон. У цену улази боја типа „JUB Revitalcolor“ или "одговарајуће". Ценом обухватити и предходну припрему према упутству одабраног произвођача фасадне боје.
	
	
	
	

	
	Ценом је обухваћена и покретна помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Oбрачун радова по м2.
	м2
	173.16
	
	

	 
	УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XII    РАЗНИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Уградња репера на објекту за праћење евентуалног слегања објекта у свему по упутству статичара. Обрачун по комаду на место које одреди статичар, те снимање објекта у периодима које такође одреди статичар.
	
	
	
	

	
	Укупно за обрачун:
	ком
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Завршно чишћење објекта након завршетка свих радова и предавања инвеститору на коришћење.
	
	
	
	

	
	Обрачун по нето m².
	m²
	78.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка допрема и постављање унутрашњих прозорских клупица ширине 20 cm, од медијапана фарбаног полиуретаном у боји по избору Пројектанта, у свему према пројекту и детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	2,24*4
	m1
	8.96
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  РАЗНИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 7. КОТЛАРНИЦА
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	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	II
	БЕТОНСКИ и   АРМ.БЕТОНСКИ  РАДОВИ
	
	
	

	III
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	IV
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	V
	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VI
	ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	VII
	KРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VIII
	АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	IX
	ЛИМАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	X
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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	УКУПНО  7. КОТЛАРНИЦА:
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	ПРЕДМЕР И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	8а; 8б: 8в  КОНТРОЛНА КАБИНА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предмеру, техничким условима, статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима и упуствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.  Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.

	
	Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима SRPS стандардима и описима позиција из радова. За сваки материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за Извођача.  Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. За  извођење грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се  одговарајућа стручна, квалификована радна снага, како је то за поједине позиције  радова предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству.

	
	Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова пре предаје објекта, све рупе,  јаме и рупе од скела Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају слегања.

	
	Извођач радова обавезан је да свакодневно одржава градилиште у уредном стању, обезбеди преносни контејнер за смеће, периодично односи шут на градску депонију и сваки дан почисти прашину са комуникација око градилишта.

	
	Поред свих привремених објеката који су Извођачу потребни за извођење радова и организацију градилишта, Извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа. Ову просторију Извођач за време градње објекта уредно одржава уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара.

	
	За све радове у предмеру где је потребна скела и оплата, Извођач је дужан да исте добави и солидно изради, што се посебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. Уколико се скела обрачунава посебно та позиција ће се прецизно дефинисати предмером.

	
	Извођач радова је обавезан да проучи ПТД и услове у којима ће се радови изводити. Трошкови организације градилишта и унутрашњег транспорта неће се посебно обрачунавати и треба да буду укалкулисани у јединачне цене позиција грађевинских и грађевинско-занатских радова.

	
	Комплетне кабине се могу урадити као монтажне и као такве транспортовати и монтирати на већ готов АБ темељ. Исто тако, због габарита, може се кабина и у деловима транспортовати или алтернативно изводити на градилишту. У циљу обезбеђења енергетских захтева за нове објекте, а у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, потребно је да за сколопове грађевинских делова зграде/кабине коефицијенти пролаза топлоте U буду мањи мањи од највећих дозвољених наведених у табели 3.4.1.3.: спољашњи зид, раван кров изнад грејаног простора, под на тлу, као и спољашњи прозори и врата. 

	
	
	
	
	
	

	Поз.
	Опис позиција
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена РСД
	Износ 
РСД

	
	
	
	
	
	

	 
	I      ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и квалитетно а у свему према важећим техничким условима и стандардима, односно у свему према пројекту. 

	
	Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима.  Ове коте треба унети у грађевинску књигу на основу које ће се извршити обрачун ископа земље.

	
	Земљани радови ће бити изведени у свему по пројекту и геомеханичком елаборату. Цене садрже све радне операције утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- Високоградња GN 300" као и остале трошкове.

	
	Ископавање извршити уз све потребне мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем или подупирањем. Евентуално потребно подупирање или разупирање рова обухваћено је ценом ископа, сваку штету коју би извођач изазвао својим нестручним или несолидним радом, неподупирањем угрожених делова, или из ма каквог узрока произведеног његовом кривицом, дужан је сам сносити и о свом трошку довести у ред. Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала, изнивелисани и заравњени. 

	
	У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба попунити бетоном  MB10 или санирати терен на адекватан начин у консултацији са геомеханичаром.  Ови трошкови падају на терет извођача радова.

	
	При обрачуну количина стварно извршених радова све ископе и одвоз обрачунавати по м3 самониклог тла, а све насипе по м3 збијеног материјала.

	
	Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете - делове грађевина, археолошке и друге налазе, извођач је дужан поступити по налогу надзорног органа. Сви радови који проистекну из предњег сматраће се накнадним и посебно ће се обрачунати и платити.               

	
	Материјал из ископа користити за потребна насипања поред темеља, испод подова и сл. под условом да исти одговара за израду насипа. Такав материјал оставити поред ивица ископа или одвести на привремену депонију и касније употребити за насипање. Вишак материјала из ископа одвести на сталну депонију.

	
	Насипање поред темељних зидова извршити одмах и без непотребног одлагања, да би се избегло непотребно натапање ископа водом. 

	
	Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према линијама ископа приказаним у цртежима.

	
	
	
	
	
	

	
	Израда темеља и сл. не сме се отпочети док надзорни орган не прегледа и прими ископе и не унесе у грађевински дневник  потребне обрачунске податке и констатује квалитет ископа. Црпљење подземне воде   сматраће се накнадним радом и посебно  ће се обрачунавати и плаћати. 

	
	НАПОМЕНА: ископ за темељну конструкцију, се врши тек након формирања насипа (насипање комплетног терена и подизање до пројектоване коте од 470 до 471 мнм), по препоруци из геомеханичког елабората (број пројекта ЕП  11 -15, урађен од стране АГ-УНС Архитектонско-грађевински Институт д.о.о. Нови Сад)

	
	
	
	
	
	

	1.
	Обележавање објекта и постављање наносне скеле. Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	(0,6+3,91+0,6)*(0,6+3,835+0,6)
	m2 
	25.73
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Комбиновани ископ   у претходно насутом терену  за подну плочу објекта и  темељне греде у свему према пројекту и датим котама, ископ-машински 80%, ручни 20%.   Ценом обухватити ископ, шкарпирање косина, избацивање из јаме. Ископану земљу утоварити у транспортно возило и   истоватити  на привременој депонију у оквиру градилишта, иста се користи за насипање око избетонираних темеља и за насипање на пројектовану коту терена.  Обрачун све комплет по м³.
	
	
	  
	

	
	У јединачну цену укалкулисати планирање и набијање подтла темељних јама објекта  вибро машинама до збијености Мс = 10-15 Mpа.
	
	
	
	

	
	(5,91*5,91)*0,45+((0,85+2,85)/2)*0,945*3,41*4
	m3
	39.56
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт, насипање и набијање слоја дробљеног каменог агрегата испод подне плоче објекта и испод темељних греда   укупне дебљине слоја д=30 cm (25 cm испод подне плоче) ( фракције од 0-31,5 mm) са набијањем до Мс=40 МPа.  Ценом обухватити набавку, транспорт, разастирање и набијање.  Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	0,25*(3,41*3,41) + (4,335+3,06)*2*0,85*0,30
	m3
	6.68
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Насипање земље из ископа  око избетонираних темеља у ископе до коте насутог терена, са свим пратећим радовима, разастирањем, планирањем и набијањем у слојевима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3 у збијеном стању
	
	
	
	

	
	39,56-(6,68+18,22*0,05+3,84+1,47)
	m3
	26.66
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Разастирање и насипање терена земљом из ископа, претходно депонованом  на самом градилишту. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(39,56-26,66)*0,7
	m3
	9.03
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Одвоз вишка ископане земље на депонију удаљености до 10 км, у цену су укалкулисани утовар на возило, одвоз и истовар. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(39,56-26,66)*0,3
	m3
	3.87
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	II       БЕТОНСКИ И АРМ БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Сви бетонски и армирано бетонски радови  морају се извести у свему према „Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон“- Сл.лист СФРЈ“ од 23.02.1987. год. Као и „Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта видокоградње у сеизмичким подручјима“- Сл.лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82; и 29/83; 52/90.

	
	Бетонски радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, статичком прорачуну и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом квалификованом и стручном радном снагом и под стручним надзором. Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције и пројекту бетона. Предвиђена марка бетона мора се одржати. Израду и уграђивање бетона изводити механички первибраторима. За дубину сипања бетона већу од 1м обавезно је спуштање бетона левком. У цену урачунати коришћење глатке оплате. Пројекат бетона се израђује пре почетка извођења бетонских радова и мора садржати све прилоге који су предвиђени у прописима.

	
	Састав и справљање  бетона, начин уграђивања и неговања бетона  извести у свему према важећим прописима и унапред утврђеној рецептури потврђеној испитивањем узорака од стране надлежне институције. 

	
	Надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота, скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења и утицаје који настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и осигурати тачност предвиђену пројектом конструкције,  и пријем арматуре са аспекта броја, распореда и пречника уграђених шипки, уколико је арматура  упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре бетонирања очистити.  За сигурност оплате на деформисање и рушење одговара извођач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад надзорни орган констатује у грађевинском  дневнику да нема примедби.

	
	Предвиђена марка бетона је  MB 30.

	
	Уколико Извођач буде користио различите адитиве потребно је претходно испитати њихову компатибилност.

	
	За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене прописаним стандардом. Количина употребљене воде мора бити у сагласности са прописаним односом вода-цемент у самој мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ бетон, одговарајући за рад, који може бити ливен и сабијен без тешкоћа око арматуре и у угловима, без сегрегације или губитка воде по површини.

	
	Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту морају бити усклађени са пројектом конструкције и пројектом бетона.

	
	
	
	
	
	

	
	Заштита свеже избетонираних конструкција као и заштита бетона од мраза или великих врућина  обухваћена је у пројекту бетона, нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао одговарајући – тражени квалитет.

	
	Веома је важно неговање бетона након уградње, све док бетон не постигне 2/3 марке бетона, али не мање од 7 дана. Треба предвидети покриваче који ће спречити претерано исушивање бетона или додатке бетону за ову сврху.

	
	Уклањање скела и скидање оплате изводи се према прописима али не без одобрења надзорног органа. У цену је урачунато остављање шлицева за водовод и канализацију, грејање, итд.

	
	Цене садрже све радне операције  набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну стручну радну снагу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Обрачун бетонских радова се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Aрматура се обрачунавају посебном ставком у армирачким радовима. 

	
	Квалитет уграђеног бетона се доказује одговарајућим Извештајима о испитивању чврстоће узорака узетих у фабрици бетона и на градилишту, за сваку партију бетона, оцена квалитета бетона врши се  у складу са прописима. На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и трајност конструкције.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда подлоге од слоја мршавог бетона   МБ15, дебљине д=5cm испод подне плоче објекта и испод  темељних греда. Горњу површину изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање бетона, разастирање, изравнавање и неговање. Обрачун по m2 .
	
	
	
	

	
	а) испод темељних греда
	
	
	
	

	
	0,45*(3,91+3,41)*2
	m2 
	6.59
	
	

	
	б) испод подне плоче објекта
	
	
	
	

	
	(3,41*3,41)
	m2 
	11.63
	
	

	
	за обрачун:
	m2 
	18.22
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ темељних греда димензије 25/105cm, од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	(3,91+3,41)*2*1,05*0,25
	m3
	3.84
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ подне плоче објекта, дебљине д=15cm бетоном  МБ30 у потребној оплати. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату (арматура се обрачунава у позицији армирачких радова).  Плочу бетонирати преко слоја мршавог бетона а у свему према пројекту и статичком прорачуну. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: пре израде подне плоче поставити ПВЦ цеви за увод инсталација у објекат, у свему према пројекту.
	
	
	
	

	
	0,15*(3,41*3,41)
	m3
	1.74
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка материјала, транспорт и израда ободних парапетних греда димензије 16/22,5cm, од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати, греде се изводе након постављања челичних стубова конструкције на АБ плочу објекта. Ценом обухватити набавку материјала, транспорт, справљање, уградњу и негу бетона, као и потребну оплату. Обрачун по m3.
	
	
	
	

	
	Након   скидања    оплате,   вишак   на спојевима очистити и   изравнати. Обрачун све комплет по m3 уграђеног бетона заједно са арматуром и оплатом.
	
	
	
	

	
	(3,91+3,41)*2*0,16*0,225
	m3
	0.53
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	III       АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Aрмирачки радови биће урађени у свему према пројектном решењу, статичком прорачуну а у складу са важећим техничким прописима за бетон и арматуру, цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћног алата.

	
	Арматуру урадити од челика квалитета предвиђених у статичком прорачуну, а у свему према важећим прописима. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима.

	
	Јединачна цена садржи и постављање подметача-дистанцера од челика или пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. 

	
	Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника уграђених шипки вршиће надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз грађевински дневник. За атестирање и квалитет уграђене арматуре одговараће извођач радова.

	
	Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по килограму без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.

	
	Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, ломова на месту заваривања и прљавштине која може смањити адхезију, као и губитка ознака и смањења пресека због корозије.

	
	Kвалитет уграђене арматуре доказује се одговарајућим атестима које издају  овлашћени институти.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање, везивање и монтажа арматуре свих профила и сложености са свим помоћним материјалом. Арматура темељних греда, подне плоче и осталих позиција из бетонских радова у свему према пројекту конструкције, статичком прорачуну и детаљима арматуре. Ценом је обухваћена сва глатка, ребраста и мрежаста арматура, малих и великих пресека. Обрачун по kg уграђене арматуре.
	
	
	
	

	
	Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошене арматуре.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(обрачун 130 kg/m3 бетона)
	
	
	
	

	
	МА 500/560
	
	
	
	

	
	B500B
	
	
	
	

	
	(3,84+1,74+0,53)*130
	kg
	794.30
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	IV      ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Зидарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима и правилницима, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

	
	Цене садрже све радне операције, набавку и утрошак материјала, спољни и унутрашњи транспорт материјала, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, помоћни алат, потребну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Oбрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада.

	
	Опекарски производи – сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно морају поседовати атесте. 

	
	Код извођења хоризонталних и вертикалних серклажа за укрућење зидова, потребно је остварити прописану везу за зидане зидове.

	
	Потребне радне скеле су укалкулисане у јединачним ценама, изузев  фасадне цевне скеле која се посебно обрачунава.

	
	У  свему према шеми,  детаљима и захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Eлабората енергетске ефикасности.

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују  "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству  - Високоградња" GN-301

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт  и  израда арм.цементне кошуљице дебљине д=5 cm, преко које се поставља ПВЦ подна облога, цена обухвата набавку и уградњу мрежасте шулц арматуре, са израдом прописаних преклопа.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m2 површине пода, са финим пердашењем горње површине
	
	
	
	

	
	3,56*3,56
	m2
	12.67
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	V ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Општи услови
	
	
	
	

	
	Код  позиција челичарских радова ценом обухватити nабавку и чишћење материјала, израду  челичне конструкције према пројектној документацији, пробна монтажа, транспорт, монтажа и комплетна АК и противпожарна заштита носеће челичне  конструкције, а све према техничким условима и правилницима за производњу, транспорт, монтажу и антикорозиону и противпожарну заштиту  челичне  конструкције.

	
	Eлементе- конструкцију  очистити од корозије и прашине- испескарити, пре наношења антикорозивног премаза у радионици извршити преглед свих веза и пробно спајање конструкције. Након контроле нанети први основни премаз у радионици, а други премаз извршити после монтаже. 

	
	Уколико се у радионици изводе склопови челичне конструкције исте треба да прегледа и записнички прими надзорни орган.

	
	Приликом транспорта делове конструкције треба одвојити једно од других лајснама од меког дрвета или гуменим тракама.

	
	По извршеним свим радовима на транспортима и монтирању челичне конструкције, треба детаљно прегледати и снимити сва места где је заштита оштећена, извршити поновно детаљно чишћење тих места и поново нанети заштитне премазе на тим деловима. Тек после тога може да се наноси противпожарна боја.

	
	Ако у пројекту није другачије одређено дебљина вара износи а=0.7 од минималне дебљине зида материјала  по целом обиму контакта, а најмање 3,0мм.

	
	Извођач је обавезан доказати квалитет челика и антикорозионе заштите атестима прибављеним код овлашћеног института. Антикорозиона заштита се изводи за категорију корозивности Ц3 ( средњи век трајања) према   ИСО 12944-2002. Противпожарна заштита се изводи  премазима ватроотпорности 30 и 90 минута. Противпожарни премази су патенти појединих произвођача, дебљину, број премаза као и њихов састав одређује и гарантује њихов произвођач атестима признатих института за испитивање материјала. Извођач противпожарне заштите дужан је да испоштује упутство и захтеве  призвођача противпожарне заштите.
Завршна боја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све анкерне плоче испоручиће извођач челичне конструкције благовремено тако да се могу уградити заједно са арматуром пре бетонирања армирано бетонске конструкције. Уградњу анкерних плоча извршиће извођач бетонских радова.

	
	Свака позиција овог предмера обухвата набавку материјала прописану  стандардом СРПС Ц.BO.500 од ваљаних профила и лимова, спољни и унутрашњи транспорт, израду у радионици и монтажу на објекту, потребну радну скелу и сав вертикални и хоризонтални транспорт, а у свему према детаљима челичне конструкције, статичком прерачуну и тех. опису уз сагласност надзорног органа при изради и монтажи.

	
	Радове на заваривању у радионици и на монтажи могу вршити само вариоци атестирани  за  такву врсту посла, уз сталну сталну стручну контролу.

	
	Код конструкције коју треба противпожарно заштитити, након основног антикорозивног премаза наноси се експандирајући против пожарни премаз у слојевима  (дебљина слоја зависи од тражене пожарноoтпорности)- у свему према упутству произвођача. На потпуно сув противпожарни премаз наноси се  завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.

	
	Све радове извести према статичком прорачуну, радионичким цртежима и техничким прописима за челичне конструкције. Челик: С235 ЈРГ2.

	
	Све мере проверити на објекту.

	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка материјала, радионичка израда, допрема, сви транспорти и   монтажа челичне конструкције контролне кабине,  која се састоји од челичних оквира оријентисаних у два међусобно управна правца. Стубови су квадратног пресека ХОП [] 110x110x5, који су укљештени у темељну конструкцију. Стубови су у својим врховима круто везани са челичним риглама пресека  ХОП [] 110x110x5,   у свему  према статичком прорачуну и    детаљима челичне конструкције.  
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз, експандирајући  противпожарни премаз у слојевима (дебљина слоја зависи од тражене пожарнеотпорносту)- у свему према упутству произвођача, те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора – RAL 5009, уз обавезан прилог атеста о захтеваној ватроотпорности.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готово монтиране челичне конструкције,
	
	
	
	

	
	-СТУБОВИ (пожарне отпорности  60 мин).
	kg
	320.00
	
	

	
	-ОСТАЛА КОНСТРУКЦИЈА (пожарне отпорности  30 мин).
	kg
	400.00
	
	

	
	НАПОМЕНА: количина челика за подконструкцију фасаде обухваћена у тачки 1. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и   монтажа челичне конструкције надстрешнице по обиму објекта, изнад врата и прозора на фасади. Конструкцију надстрешнице чине IPB1-180 профили по обиму надстрешнице, те   ХОП  [] 40x40x3, профили који формирају пад према олуцима, надстрешнице извести у свему према детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Јединачном ценом обухватити основни антикорозивни премаз два пута   те завршни премаз у два слоја у тону по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по кг готове  монтиране челичне конструкције надстрешнице.
	kg
	765.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда, допрема и монтажа челичних анкер плоча  дим 320/320 mm дебљине д=12 mm са 4М 20 за монтажу челичних стубова на пројектоване позиције, у свему према детаљима и статичком прорачуну.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду.
	ком
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда, допрема и монтажа челичних  шаблон плоча дим 320/320/5 mm, које се убетонирају у АБ плочу.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и   сав спојни и   везивни материјал као и   пратећи рад
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду.
	ком
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VI      ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Mатеријал за изолације мора бити првокласан, мора задовољавати прописане стандарде и прописно сложен и заштићен. Извођење хидроизолације ускладити у свему са важећим техничким прописима за извођење хидроизолације.

	
	Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према СРПС стандардима. Материјали за израду хидро, звучне или термо изолације морају имати термичке, акустичне, механичке особине, односно морају поседовати атесте. Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет изолације.

	
	Подлоге за извођење морају бити равне, чврсте и суве и очишћене од прашине. Припрема подлоге (чишћење и дотеривање) улазе у јединичну цену. Све инсталације и сви претходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози. Сви продори морају се изоловати и обрадити, поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију подићи минимално 20 цм.

	
	Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. 

	
	Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН-561

	
	У  свему према захтевима Правилника о енергетској ефикасности зграда и Закона о планирању и изградњи .

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда  хидроизолације армирано-бетонске конструкције објекта-подне плоче и темељних греда хидроизолационим премазима   полимерцементним   материјалима “ИСОМАТ”, Грчка или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Премаз AQUAMAT-ELASTIC  је еластични дво-компонентни цементни хидроизолациони премаз, који се наноси у три слоја на чисту добро наквашену подлогу, наноси се четком и сваки наредни слој додаје се тек кад се претходни потпуно осуши. Свеже намазана површина штити се од високих температура, кише мраза, механичких оштећења. Припрема подлоге и уградња у свему према упутству произвођача,  са додатним армирањем полиестерском тканином (ТРЕВИРА) где је то потребно- на угловима уз парапетне греде, на споју подне плоче и парапетне греде и сл. р.ш.50 cm, која се утискује у свеж намаз AQUAMAT-ELASTIC-а. 
	
	
	
	

	
	Алтернатива ХИДРОСТОП ЕЛАСТИК произвођача КЕМА Словенија, или еквивалентни производи „СИКА“ или производ других произвођача истих карактеристика.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m2 комплетно израђене хидроизолације 
	
	
	
	

	
	3,56*3,56
	
	12.67
	
	

	
	уз темељне зидове 0,225*2+0,16 +0,09+1,05=1,75 m
	
	
	
	

	
	4*3,56*1,75
	
	24.92
	
	

	
	За обрачун:
	m2
	37.59
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и постављање термоизолације пода  објекта од слоја тврдо пресоване камене вуне д=15 cm тежине 150 kg/m³. Термоизолација се поставља преко хидроизолационог слоја а преко термоизолације се поставља слој ПВЦ фолије са потребним преклопима. Обрачун по m2 постављене термоизолације заједно са ПВЦ фолијом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m2.
	
	
	
	

	
	3,56*3,56
	m2
	12.67
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка матријала, допрема и постављање заштите хидроизолације темељних зидова од слоја бобичасте фолије, постављене у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m2 постављене заштите хидроизолације.
	
	
	
	

	
	4*3,76*1,365
	m2
	20.53
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и постављање термоизолације изнад гипс картонских плоча плафонске конструкције од минералне  вуне  тип. „Knauf Instalation Unifit 032“ или "одговарајуће", запреминске масе r=60 кг/м3, топлотне проводљивости  l=0,032 W/mK, дебљине д=10цм. Oбрачун по м2 постављене термоизолације.
	
	
	
	

	
	3,76*3,76
	m2
	14.14
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VII  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Сви кровопокривачки радови морају бити прецизно и стручно изведени. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у проширеном опису кровопокривачких радова.
У цену обухватити набавку, хоризонталне и вертикалне транспорте, уградњу основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа тј. израда  крова објекта од термоизолационих панела са испуном од минералне вуне дебљине 15 цм, у боји по избору Инвеститора  -RAL 5009.
	
	
	
	

	
	Oвом позицијом обухваћени су сви потребни радови који омогућавају  правилну и квалитетну израду и монтажу.
	
	
	
	

	
	Обавезна примена свих прописаних упутстава за монтажу од стране произвођача.
	
	
	
	

	
	У јединачној цени су обрачунати подлошке, вијци (нерђајући) за монтажу панела на челичну подконструкцију, са свим помоћним  материјалом  и деловима.
	
	
	
	

	
	У јединачну  цену укалкулисати обраду споја фасадних и кровног  панела. Сви шрафови и везе са подкoнструкцијом морају бити скривене. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m2 готовог монтираног крова.
	
	
	
	

	
	Обавезан атест ватроотпорности на 30 минута.
	
	
	
	

	
	Напомена.
	
	
	
	

	
	Јединичном ценом обухватити израду, допрему и монтажу типских   елемената на споју фасаде и крова (спољашњих и унутрашњих)
	
	
	
	

	
	3,76*3,76
	m2
	14.14
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа термоизолационих фасадних панела дебљине д=10 цм, по обиму крова објекта уз фасаду- затварање атике са унутрашње стране, монтажу извршити у свему према пројектној документацији.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по м2.
	
	
	
	

	
	3,76*4*0,55
	m²
	8.27
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	VIII     АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Све столарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

	
	Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте.

	
	Радови се морају извести  квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији.

	
	За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединицна цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.

	
	Димензије врата и прозора, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и упутствима пројектанта.  
Везе и спојеве елемената извршити у свему према приложеним шемама, а према одредбама SRPS стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и надзорног органа. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним сечењем. 

	
	Сви  елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, дихтовање и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 

	
	НАПОМЕНА: Све мере обавезно преконтролисати на лицу места.   

	
	
	
	
	
	

	
	Извођач је у обавези да прилажи доказе о квалитету браварије-атесте, гарантне листове.

	
	У свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СПОЉАШЊА АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, допрема и уградња фиксних прозора (двокрилни + једнокрилни) са једнокрилним улазним вратима, израђених од побољшаних елоксираних алуминијумских профила са топлотним мостом,  боје и завршне обраде према избору Инвеститора – RAL 5009. 
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом које је  сигурносно тј. каљено или ламелирано стакло, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Коефицијент пролаза топлоте стакла Ud=1,6 [W/м2xК].
	
	
	
	

	
	Највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте врата Udmax=1,5[W/м2К].
	
	
	
	

	
	На крилима поставити гумене дихтунге, у доњем делу четкице. 
	
	
	
	

	
	Оков  цилиндар, споља рукохват, са аутоматом за затварање врата. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	поз. 19.
	
	
	
	

	
	дим. 204/132+79/220+95/132 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и уградња вишекрилних  прозора, направљених од  побољшаних елоксираних алуминијумских профила са топлотним мостом,  боје и завршне обраде према избору Инвеститора - РАЛ 5009.
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом које је  сигурносно тј. каљено или ламелирано стакло, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(м2К)].  
	
	
	
	

	
	У оси 1. прозор је фиксни четворокрилан, укупне димензије отвора и прозора 356/132 cm.
	
	
	
	

	
	У оси Б прозор је истих димензија као у оси 1 али је у склопу једног крила формиран клизни шалтер-прозор.
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Израда пулта је обрачуната у позицији  разних радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	поз. 18.
	
	
	
	

	
	дим. 356/132 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	поз. 18. са клизним шалтером
	
	
	
	

	
	дим. 356/132 cm
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, допрема и уградња једнокрилних  прозора у оси А, направљених од  побољшаних елоксираних алуминијумских профила са топлотним мостом,  боје и завршне обраде према избору Инвеститора - РАЛ 5009.
	
	
	
	

	
	Застакљен нискоемисионим, рефлектујућим двослојним 4+16+4mm стаклом које је  сигурносно тј. каљено или ламелирано стакло, у свему према шеми, детаљима из пројекта  и захтевима: Правилника о енергетској ефикасности зграда, Закона о планирању и изградњи и Елабората енергетске ефикасности 
	
	
	
	

	
	Uwмаx=1,5 [W/(м2К)].  
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду
	
	
	
	

	
	поз. 20.
	
	
	
	

	
	дим. 75/132 cm
	ком
	2.00
	
	

	 
	УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	IX     ЛИМАРСКИ    РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени у свему према Техничким условима за извођење лимарских радова, са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.    

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета  прописанoг СРПС стандардима за ову врсту радова, односно да поседују атесте. Сви профили, окапнице и остало морају се извести према детаљима пројектанта. Лим мора  бити  заштичен (поцинковани, пластифициран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом.  Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају,  код истих позиција, правилан геометријски облик.

	
	Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. 

	
	Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени- морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетоном, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу,  мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња" ГН - 771

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Пре израде мере проверити на лицу места.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа “капе атике"  од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 50 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	m1
	16.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава зида атике и кровне равни од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 80 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	3,76*4
	m1
	15.04
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа окапнице на делу где се кровни панел преклапа са олучном хоризонталом од пластифицираног алуминијумског   лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 20 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	m1
	3.76
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава споја кровне равни надстрешнице и зидова објекта од пластифицираног алу. лима, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. 40 cm Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	4,30*4
	m1
	17.20
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала израда и монтажа одводних олучних хоризонтала, од пластифицираног  лима д=0,6mm правоугаоног пресека 10/8 сm р.ш. 30 cm. Ценом обухватити израду споја са вертикалном прикључном цеви.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	олук у оси А
	
	4.00
	
	

	
	олук надстрешнице
	
	
	
	

	
	4,30*4
	
	17.20
	
	

	
	За обрачун 
	m1
	21.20
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала и израда и монтажа одводних олучних вертикала-цеви од пластифицираног  лима д=0,6mm кружног пресека Ø 50mm. Ценом обухватити израду споја са хоризонталном прикључном цеви са крова као и обујмице од нерђајућег челика за причвршћивање на фасаду и завршни изливни део.  
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по m1.
	
	
	
	

	
	Ø 50
	
	
	
	

	
	олук у оси А-вертикала
	
	3.50
	
	

	
	олук надстрешнице - вертикала
	
	2.65
	
	

	
	За обрачун 
	m1
	6.15
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала, транспорт   и покривање надстрешница челичним пластифицираним трапезним лимом, - ТР 60, у тону по избору инвеститора у складу са фасадом. Лим постављеног преко рожњача. Кров објекта је једноводни са нагибом кровне равни према хоризонтали у пројектованом паду према олучној хоризонтали.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m2, укључујући у јединачну цену сва везна средства, транспорте, потребна преклапања, основни и помоћни материјал и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	(5,6+4,3)*2*0,65
	m2 
	12.87
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа опшава атике са фасадне стране, од пластифицираног алуминијумског лима, пластифицираног у тону по избору инвеститора а у складу са фасадом, дебљине  д=0,60 mm, р.ш. до 20 cm. Oпшивање извести у свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал са потребним челичним носачима..
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	р.ш. до 20 cm
	
	
	
	

	
	(5,60+4,30)*2
	m1
	19.80
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа плафона надстрешнице пластифицираним алу. лимом, дебљине  д=0,60 mm. У свему према детаљу из пројекта и упутству пројектанта. У јединачну цену укалкулисати сав потребан материјал.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m2, укључујући у јединачну цену сва везна средства, транспорте, потребна преклапања, основни и помоћни материјал и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	(5,6+4,3)*2*0,80
	m2 
	15.84
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Постављање "З" профила са унутрашње стране кабине на споју зидних панела и парапетне  греде  р.ш до 25 cm.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал, транспорт радну скелу и радну снагу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	m
	16.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Опшивање фасадних  панела  око прозора и врата пластифицираним  ал. лимом развијене ширине цца 25 cm. Опшивање у свему по детаљу и препоруци произвођача панела за покривање панела скривеним спојем.  Боја лима треба да одговара боји панела.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	- опшав прозора и врата  р.ш. 25 cm. 
	
	
	
	

	
	(3,56+1,32*2)*2
	
	12.40
	
	

	
	(0,75+1,32*2)*2
	
	6.78
	
	

	
	2,04+0,79+0,95+1,32*2+0,88*2
	
	8.18
	
	

	
	за обрачун:
	m
	27.36
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Набавка материјала, допрема и израда прозорских клупица пластифицираним  ал. лимом развијене ширине цца 25 cm. Опшивање у свему по детаљу.  Боја лима треба да одговара боји панела.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	- опшав прозора и врата  р.ш. 25 cm. 
	
	
	
	

	
	3,56+0,75*2+2,04+0,95
	m
	8.05
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Набавка материјала,  транспорт, израда и монтажа кровног ПВЦ сливника на непроходном равном крову са вертикалним изливом. Сливник се поставља у формиран казан, а изливна цев се спаја на олучну вертикалу. Обрачун све комплет по комаду готовог монтираног сливника, у свему према детаљу и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	DN 50
	ком
	1.00
	
	

	 
	УКУПНО ЛИМАРСКИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	X     ПОДОПОЛАГАЧКИ    РАДОВИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Радови се морају извршити стручно, квалитетно и прецизно у свему према техничким условима за извођење радова при полагању подних облога SRPS G.E5.021. Уколико за неке од материјала не постоје стандарди , произвођач је дужан да атестом о квалитету потврђује следеће карактеристике: димензије, димензионалну стабилност, постојаност према светлости, незапаљивост, клизавост, електропроводљивост и уједначене површине.

	
	Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту подне облоге. Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима. Температура ваздуха у којима се врши облагање подова не сме бити мања од +10оC.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и постављање ПВЦ подне облоге преко припремљене цементне кошуљице која је сува, чиста и равна. ПВЦ подна облога је од самолежећих винил плоча (ЛЛТ) ојачаних стакленим влакнима за изузетну димензиону стабилност дебљине 4 mm, класе хабања T (према EN 660-2), са Topclean XP заштитом, дебљином хабајућег слоја од 0.7 mm, отпорност на ватру Bfl-s1 (према EN 13501-1), тежине до 5900g/m2, класе 34-43 (EN 685), отпоран на клизање R9 (DIN 51130), отпоран на точкиће столица (EN 425), да не подржава развој буђи и гљивица. 
	
	
	
	

	
	Плоче се полажу на противклизни лепак, према препоруци произвођача у квалитету „Henkel Thomsit T425“ или еквивалентно. Квалитет и врста подне облоге у класи произвођача „Tarkett – Square Compact“ или еквивалентно. Дезен, боја и текстура према избору пројектанта и инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по m².
	m²
	13.03
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, допрема и постављање ПВЦ сокле висине h=2cm, постављање у свему према упутствима произвођача. Дезен, боја и текстура у складу са подном облогом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	m1
	13.65
	
	

	 
	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	XI   СУВОМОНТАЖНИ - ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Гипсарски радови морају се извршити по упутству произвођача материјала. Извођач мора у целости испоштовати уградњу по слојевима и материјале и услове дате у опису произвођача.

	
	Ценом обухваћена набавка, хоризонтални и вертикални транспорт, уградња основних и помоћних материјала, сва везна средства и чишћења после извођења радова као и одвоз шута. У цену је укључена и потребна радна скела за монтажу.

	
	У цену позиција је укључено бушење тј. исецање отвора за инсталације, светла и врата.  У цену није укључено постављање металних профила за учвршћивање преграда-због висина, затим ојачање у зидовима неопходно за монтажу санитарија, ојачање у зиду за уградњу ПП врата.

	
	Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне. Углови морају бити са оштрим ивицама, израђени тачно према предвиђеном облику. У зидовима дужим од   15m, предвидети дилатације на сваких цца  15m.

	
	
	
	
	
	

	
	ПЛАФОН
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Раван монолитни плафон „Knauf KGBI 1х12,5mm“  или "одговарајуће".
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, транспорт  и израда спуштених плафона од монолитних гипскартонских плоча дебљине д=1х12,5 mm са покривеном подконструкцијом од поцинкованих челичних профила, који се каче  висилицама  за кровну конструкцију. У цену укалкулисати и бандажирање спојева. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по m² укључујући и потребну радну скелу.
	m²
	16.00
	
	

	 
	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ - ГИПСАРСКИ   РАДОВИ:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	XII   МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и правилима заната, са одговарајућом стручном радном снагом.

	
	Сав потребан материјал, спојна, везивна и заштитна средства  морају  бити доброг и постојаног квалитета у свему по стандардима, односно да поседују атесте. 

	
	На обојеним површинама не сме бити мрља и трагова четки.
	

	
	Тон боја мора бити апсолутно уједначен, одступања у боји и тону су недопустива. Код температура нижих или виших од прописаних, предузети мере за заштиту материјала.

	
	Oбојене површине не смеју се отирати нити љуштити.
	

	
	Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити постојана, чиста, сува и потпуно  равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима, који прописују грађевинске норме или по упутствима роизвођача грађевинског материјала.

	
	Материјал за глетовање мора одговарати појединим врстама подлоге (малтер, бетон, гипс и сл.).                                                           

	
	Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу, код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису штетни по здравље, да не делују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице.

	
	Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња“  GN - 531.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема и завршно бојење унутрашњих плафонских површина, дисперзивном бојом укључујући и  глетовање  глет масом 2x. Обрачун све комплет по m² са радном скелом.
	m²
	16.00
	
	

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ    РАДОВИ:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	XIII  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Oпшти услови
	
	
	
	

	
	Извођач  термопанела је дужан да ценом обухвати и израду ПЗИ елабората (пројекат за извођење) и да га на увид и потврду Пројектанту, пре монтаже панела, јер начин причвршћивања зависи од произвођача, а самим тим и тачна дужина панела и евентуална додатна челична потконструкција.

	
	Извођач радова је дужан да перманентно одржава и чисти градилиште, са одвозом шута на градилишну депонију

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	*
	Обрачун фасадних  повшина: без одбијања отвора

	*
	Обавеза извођача радова је да приликом формирања цене сагледа комплетну фасаду и у јединичну цену обрачуна, потребну скелу, сав растур материјала, сва украјања те на тај начин сагледа потребне количина за набавку. 

	*
	Фасада се изводи од термоизолационог панела дебљине д=120 mm, као завршне облоге.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, допрема, сви хоризонтални и вертикални транспорти на градилишту и монтажа тј. израда  фасаде објекта од термоизолационих панела са испуном од минералне вуне дебљине 12 cm, у боји по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Позиција мора задовољити коефицијент пролаза топлоте Uмаx=0,30 [W/(м2К)].
	
	
	
	

	
	Обавезан атест ватроотпорности на 30 минута.
	
	
	
	

	
	Панели се монтирају хоризонтално.
	
	
	
	

	
	Oвом позицијом обухваћени су сви потребни радови који омогућавају  правилну и квалитетну израду и монтажу.
	
	
	
	

	
	У јединачној цени су обрачунати подлошке, вијци (нерђајући) за монтажу панела на челичну поtконструкцију, са свим помоћним  материјалом  и деловима.
	
	
	
	

	
	У јединачну  цену укалкулисати радове на обради углова-спољашњих  и унутрашњих-типским елементима, почетне и завршне лајсне, доњу окапницу, као и вертикалне и хоризонталне спојеве са надстрешницама, обраду око прозора и врата. Сви шрафови и везе са поtкнструкцијом морају бити скривене. 
	
	
	
	

	
	Oбрачун све комплет по м2 готове изведене фасаде без одбијања отвора.
	
	
	
	

	
	Израду фасаде извести у свему према детаљима из пројекта и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Напомена.
	
	
	
	

	
	Секундарна челична подконструкција и подконструкција код фасадних отвора обухваћена је такође јединачном ценом.
	
	
	
	

	
	Челичну потконструкцију заштитити против корозије.
	
	
	
	

	
	4,00*4*3,40
	m²
	54.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Постављање "З" профила почетног фасадног елемента на споју хоризонталне фасаде са парапетном  гредом.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити сав основни и помоћни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	m
	16.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и облагање сокле плочама од екструдираног полистирена XPS, ребрасте површинске структуре, д=5 cm. Постављање се врши, лепљенем грађевинским лепком и анкеровањем  специјалним типлама. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² обложене површине без одбијања отвора
	
	
	
	

	
	3,94*4*0,20
	m²
	3.15
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Oбрада фасадних зидних површина  пластичним малтером са зарибавањем, тип Кулир или "одговарајуће" по избору  пројектанта. У цену улази и завршно бојење у тону по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по m² обрађене површине и завршно обојене.
	m²
	3.15
	
	

	 
	УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	XIV    РАЗНИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка допрема и постављање унутрашњих прозорских клупица ширине 20 cm, од медијапана фарбаног полиуретаном у боји по избору Пројектанта, у свему према пројекту и детаљима из пројекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по m1.
	
	
	
	

	
	3,56*2+2,04+0,95+0,75*2
	m1
	11.61
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, допрема и монтажа спољашњих  алуминијумских прозорских клупица д=5 mm - пулта  у RAL-u 5009, ширине до  30 cm.
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет по комаду са потребном подконструкцијом.
	
	
	
	

	
	дужине 3,60 m
	kom
	1.00
	
	

	2.
	Најам и рад дизалице или виљушкара на истовару и постављању контејнера. Обрачун по комаду све комплет по истовару .
	компл.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  РАЗНИ   РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА   OBJEKAT 8. КОНТРОЛНА КАБИНА
	 

	
	
	
	
	
	

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	II
	БЕТОНСКИ и   АРМ.БЕТОНСКИ  РАДОВИ
	
	
	

	III
	АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	IV
	ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	V
	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VI
	ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	VII
	KРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	VIII
	АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	IX
	ЛИМАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	X
	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	XI
	СУВОМОНТАЖНИ - ГИПСАРСКИ  РАДОВИ
	
	
	

	XII
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	XIII
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	XIV
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  ОБЈЕКAТ 8.:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ГЕНЕРАЛНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА КОНТРОЛНИХ КАБИНА 8а, 8б и 8в.

	
	
	
	
	
	

	
	8а  КОНТРОЛНА КАБИНА
	
	
	
	

	
	8б  КОНТРОЛНА КАБИНА
	
	
	
	

	
	8в  КОНТРОЛНА КАБИНА
	
	
	
	

	 
	УКУПНО  ОБЈЕКAТ 8а, 8б и 8в:
	 
	 
	 
	 



































	
	Инвеститор: Република Србија-Министарство финансија
                       Управа царина 
                       Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а
                       

	
	Објекат:        Комплекс „Царинска испостава за царињење и смештај робе“ - фаза 2
                       к.п. број 2766/5 К.О. Градиње

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1
	Објекат 5 (објекат за смештај царинске службе)
	
	
	
	

	2
	Објекат 7 – Котларница
	
	
	
	

	3
	Објекти 8а, 8б и 8в – Контролне кабине (3 ком)
	
	
	
	

	
	УКУПНО ОБЈЕКТИ:
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	ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ЗА ЦАРИЊЕЊЕ И СМЕШТАЈ РОБЕ ДИМИТРОВГРАД, НА КП 2766/5 К.О. ГРАДИЊЕ
ФАЗА 2

	

	БРОЈ
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	УКУПНА ЦЕНА

	
	
	
	
	
	

	1
	ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ

	 

	     1.01 
	Исколчавање и обележавање трасе и објеката. Обрачун изведених радова врши се по  m’ исколчане трасе.
	м1
	605.00
	 
	 

	     1.02 
	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА Обрачун паушално за достављена 4 одшампана примерка као и примерка у дигиталној форми на CD u ACAD - "*.DWG" формату 
	ком
	1.00
	 
	 

	     1.03 
	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ГЕОМЕТРА СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛЕ ОД РГЗ-а. Снимак се предаје Републичком геодетском заводу за картирање и инвеститору. Инвеститору се снимак предаје на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној ( елаборат) и дигиталној форми на CD u ACAD - "*.DWG" формату (са таблицом апсолутних кордината свих  преломних тачака на траси саобраћајнице), са добијањем потврде о предатој документацији РГЗ-у. Овај снимак је основа за коначни обрачун радова. Републичком геодетском заводу се предаје снимак ради картирања.  Позиција обухвата и плаћање трошкова картирања Републичком геодетском заводу . Обрачун се врши паушално за све  радове на комплетној саобраћајној површини. 
	ком
	1.00
	 
	 

	 
	 

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	 

	     2.01 
	Ископ у ширпком откопу са рушењем постојеће коловозне конструкције
	м3
	212.87
	 
	 

	     1.02 
	Набијањепод тла
	м2
	401.64
	 
	 

	     2.03 
	Планирање и ваљање постељице
	м2
	401.64
	 
	 

	     2.04 
	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата
	м3
	11.00
	 
	 

	     2.05 
	Транспорт земљаног материјала на депонију
	м3
	212.87
	 
	 

	 
	 

	3
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

	 

	     3.01 
	Скидање запрљаног слоја туцаника 0-31,5мм услед експлоатације платоа у претходним годинама у дебљини д= 10 цм тј до коте која је нижа 10 цм од предвиђене завржне коте за дробњени камени агрегат 0-31,5 мм са утоваром и транспонтом на депонију.
	м3
	1,925.00
	 
	 

	     3.02 
	Израда завршног носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог агрегата  ДКА  (0-31.5)мм
	 
	 
	 
	 

	
	a) на асфалтном коловозу    д= 10 цм са набијањем до захтеване збијености  Мс > 80 MN/m2
	м3
	1,570.00
	 
	 

	
	в)на бетонском коловозу д=10 цм са набијањем до захтеване збијености  Мс > 70 MN/m2
	м3
	357.00
	 
	 

	
	г)на тротоарима, д=20цм са набијањем до захтеване збијености Мс > 40 MN/m2
	м3
	173.00
	 
	 

	
	д) на саобраћајници за прикључење, д= 20 цм са набијањем до захтеване збијености Мс > 80 MN/m2
	м3
	80.33
	 
	 

	 
	Израда зносивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог агрегата  у слоју од 20 цм ДКА  (0-63)мм на саобраћајници за прикључење, д= 20 цм са набијањем до захтеване збијености Мс > 50 MN/m2
	м3
	80.33
	 
	 

	     3.03 
	Полагање сивих бетонских ивичњака на бетонски јастук израђен одмршавог бетона
	 
	 
	 
	 

	
	a) Ивичњаци 18/24
	м1
	1,208.00
	 
	 

	
	в)Ивичњаци 12/18
	м1
	95.00
	 
	 

	 3,,04 
	Израда завршних слојева коловозне конструкције од асфалта
	 
	 
	 
	 

	
	a) Битуминизирани носећи слој, БНС 22, д= 8 цм
	м2
	16,070.00
	 
	 

	
	в) Хабајући слој од асфалт бетона,  АБ 11, д= 5 цм
	м2
	16,070.00
	 
	 

	 
	г) Хабајући слој од асфалт бетона,  АБ 11, д= 4 цм на тротоарима 
	м2
	896.00
	 
	 

	     3.05 
	Бетонирање саобраћајница на делу где се заустављају и паркирају камиони беоном МБ 40 напретходно припремљеној подлози, у дебљини д=20 цм.
	м3
	612.10
	 
	 

	     3.06 
	Набавка и постављање арматурне мреже Q188, тежина 3,06 кг/м2
	м2
	3,065.00
	 
	 

	     3.07 
	Набавка и уградња можданика Ga240/360 ф25mm, дужине l=60cm на размаку од 30cm
	м1
	1,270.00
	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	 

	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	 
	 

	
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	 

	
	
	
	Укупно:
	 

	
	
	
	
	
	
















































	Предрачун саобраћајне сигнализације
	
	
	
	

	Редни број
	Опис
	Јединица 
мере
	Количина
	Цена 
(дин.)
	Износ 
(дин.)

	1.
	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

	1.1
	Стандардни саобраћајни знакови са прибором за монтажу

	 
	II-2 (пречник круга 60cm), класа 3
	ком.
	10
	 
	 

	 
	II-3 (пречник круга 60cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	 
	II-4 (пречник круга 60cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	 
	II-43.2 (пречник круга 60cm), класа 3
	ком.
	3
	 
	 

	 
	II-44.1 (пречник круга 60cm), класа 3
	ком.
	1
	 
	 

	 
	III-2 (квадратни странице 60x60cm), класа 2
	ком.
	2
	 
	 

	 
	III-2.1 (правоугаони странице 100x35cm), класа 2
	ком.
	2
	 
	 

	 
	III-30 (квадратни странице 60x60cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	 
	III-30A (квадратни странице 60x60cm), класа 2
	ком.
	4
	 
	 

	 
	III-30K (квадратни странице 60x60cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	 
	IV-5-010 (правоугаони странице 60x30cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	 
	IV-21 (правоугаони странице 60x30cm), класа 2
	ком.
	1
	 
	 

	1.3
	Носачи саобраћајних знакова

	 
	Једностубни цевни носач дужине 3,2 m
	ком.
	2
	 
	 

	 
	Једностубни цевни носач дужине 3,4 m
	ком.
	1
	 
	 

	 
	Једностубни цевни носач дужине 3,6 m
	ком.
	11
	 
	 

	 
	Једностубни цевни носач дужине 3,7 m
	ком.
	2
	 
	 

	 
	Једностубни цевни носач дужине 4,0 m
	ком.
	5
	 
	 

	Свега:
	 

	 

	2.
	ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

	2.1
	Ознаке хоризонталне сигнализације
	 
	 

	 
	Беле боје – Разделне и ивичне неиспрекидане линије d=15cm (689,44 m)
	m²
	103.42
	 
	 

	 
	Беле боје - Разделне испрекидане линије d=15cm (162,50 m)
	m²
	24.38
	 
	 

	 
	Беле боје - Зауставне линије
	m²
	27.81
	 
	 

	 
	Беле боје - Паркинг места за путничка возила d=10cm (565,50 m)
	m²
	56.55
	 
	 

	 
	Беле боје - Паркинг места за теретна возила d=10cm (665,93 m)
	m²
	66.59
	 
	 

	 
	Беле боје – Поља за усмеравање саобраћаја
	m²
	50.41
	 
	 

	 
	Жуте боје - Места за паркирање возила инвалида
	m²
	3.64
	 
	 

	 
	Жуте боје – Ивичне неиспрекидане линије – код поља за ТНГ d=15cm (216,83 m)
	m²
	32.52
	 
	 

	 
	Жуте боје - Поља за усмеравање саобраћаја
	m²
	72.59
	 
	 

	 
	Жуте боје – Натпис „За доставу ТНГ-а“
	m²
	3.58
	 
	 

	Свега:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
	
	

	Редни
број
	О П И С
	Износ 
(дин.)
	
	

	1
	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
	 
	
	

	2
	ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
	 
	
	

	
	УКУПНО:
	 
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TRAFOSTANICA-SPECIFIKACIJA SA PREDMEROM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MBTS
	 
	jed. Mere
	Kolicina
	 
	 

	
	 
	 
	 
	ORJENTACIONA CENA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	jedinična
	ukupna

	1.
	Isporuka i montaža MBTS 10/0,4kV za ET 1x1000kVA
- građevinski deo
	kom
	1
	 
	 

	2. 
	Isporuka i ugradnja NN bloka, sa 12 izvoda, za trafo 1000kVA,
 bez javne rasvete
	kom
	1
	 
	 

	3.
	Isporuka i ugradnja VN bloka, 1T+3V+M 
(jedna trafo, 3 vodne i merna ćelija)
	kom
	1
	 
	 

	4.
	Isporuka i ugradnja energetskog transformatora10/0,4kV,
  400kVA, sa sniženim gubicima
	kom
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	10kV vodovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Mašinski iskop rova
	m3
	860
	 
	 

	2. 
	Nabavka i razastiranje peska
	m3
	200
	 
	 

	3. 
	Nabavka i polaganje kabla 10kV, XHE 49-A 1x150mm2
	m
	7200
	 
	 

	4. 
	Nabavka i montaža kablovske glave 
POLT 24D/1XI 70-150mm2, komplet za 3 faze
	kom
	6
	 
	 

	5.
	Isporuka i montaža kablovske spojnice POLJ 12/1x70-150, 
komplet za 3 faze
	kom
	3
	 
	 

	6.
	Isporuka i polaganje plastične upozoravajuće trake
	m
	3600
	 
	 

	7.
	Izrada kablovske šahte
	kom
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	jed. Mere
	Kolicina
	jedinična
	ukupna

	1
	Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta za MBTS radi 
dobijanja rešenja o odobrenju izvođenja radova
 po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji
	paušal
	1
	 
	 

	2
	Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta kabla 10kV,XHE 49-A 1x150mm2 za  dobijanje rešenja o odobrenju izvođenja radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji 
	pausal
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulacija

	1
	MBTS
	 

	2
	10kV vodovi
	 

	3
	Izrada tehnicke dokumentacije
	 

	
	
	
	
	
	UKUPNO:
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	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
	 
	 
	 
	 

	1
	Укупно објекти
	
	
	
	

	2
	Саобраћајнице
	
	
	
	

	3
	Водовод и канализација 
	
	
	
	

	4
	Електроинсталације 
	
	
	
	

	5
	Машинске инсталације 
	
	
	
	

	6
	Саобраћајна сигнализација
	
	
	
	

	7
	Трафостаница
	
	
	
	

	
	СУМА:
	 
	 
	 
	 

	
	Укупна сума увећана за 10%
вишкови и хитни непредвиђени  радови
	
	

	
	
	
	УКУПНО
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