Предмет:
Објашњење – јавна набавка број 09/19, чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија
Захтев за појашњење :
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О д г о в о р
1. Наручилац врши измену конкурсне документације у делу Додатни услови у тачки 1.2 Пословни капацитет тако да сада гласи: „Понуђач мора да располаже довољним пословним  капацитетом и то:
да има најмање 3 (три) реализована уговора, закључене у последњих пет (5) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење грађевинских радова у области нискоградње и хидроградње укупне вредности не мање од 45.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
2. Брише се захтев за сертификатом ИСО 50001 или одговарајућим. Наручилац у свему осталом остаје при захтеву из конкурсне документације. Наручилац сматра да је потребно да потенцијални понђач поседује сертификат ИСО 27001 или одговарајући из разлога безбедности информација јер се предметни радови врше на Граничном прелазу Келебија. 
3. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације у вези кадровског капацитета. Што се тиче лиценце број 470, сам потенцијални понуђач је дао одговор тако што је образложио да је у пракси приликом извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже потребно да се извођачи радова придржавају закона и прописа везано за регулисање саобраћаја током извођења радова, те да су у обавези да обезбеде радове адекватном саобраћајном сигнализацијом и да након извођења радова сву сигнализацију (стару и нову) ускладе и доведу у првобитно стање као и да саобраћајну сигнализацију доведу у пуно функционално стање. Из наведених разлога је Наручилац тражио конкурсном документацијом да потенцијални понуђач има запослено лице са лиценцом број 470.
4. Наручилац, такође, врши измену конкурсне документације у делу који се односи на уговорну казну тако да сада гласи: „Уколико  понуђач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе  у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у складу са Посебним узансама о грађењу,  за сваки  дан закашњења“.
5. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације с тим што се слаже са потенцијалним понуђачем. Наручилац је поставио минимални техничке услове, а понуђач доставља средство финансијског обезбеђења да ће наведене радове извршити у року.
6. Наручилац врши измену конкурсне документације у делу Обавеза Наручиоца тако да сада гласи: Обавезе Наручиоца су дефинисане у складу са Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, у складу са Посебним грађевинским узансама и подзаконским актима донетих на основу Закона о планирању и изградњи. Такође, напомињемо да стручни надзор предметних радова врши ЈКП „Водовод“ Суботица.

7. Захтев за додатне информације и појашњења у вези са предметним поступком можете послати и путем e-maila на следеће адресе: matovicj@carina.rs и mihailovicz@carina.rs.
8. Наручилац врши измену конкурсне документације у делу који се односи на Захтев за заштиту права тако да сада гласи: „Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио“.

